

LOT N°1 : Terrassements - Voirie - Béton					
Candidats	Prix des prestations € H.T.	Notation des critères			
		1	2	Note finale sur 20	Clt
		Valeur technique sur 20 (40 %)	Prix des prestations sur 20 (60%)		
Estimation maîtrise d'œuvre : 121 090,00 € HT					
TPCF	128 682,50 €	18,00	20,00	19,20	1
STAL TP	187 022,13 €	18,00	10,93	13,76	2

Candidats	Prix des prestations € H.T.	Note sur 20
TPCF	128 682,50 €	20,00
STAL TP	187 022,13 €	10,93

Moyenne des offres	157 852,32 €
Moyenne + 20%	189 422,78 €
Offre(s) anormalement haute(s)	-
Moyenne hors offre(s) anormalement haute(s) = Moyenne2	157 852,32 €
Moyenne2 - 10%	142 067,08 €
Offre(s) anormalement basse(s)	-

154 419,00 €

Note des sous-critères (/4 points)						Note finale
	Les moyens humains et matériels que l'entreprise entend affecter au chantier (20%)	Le planning des travaux (20%)	Présentation des fiches produits et matériaux (20%)	La description des modes opératoires (20%)	La démarche développement durable (20%)	Valeur technique sur 20
TPCF	4	4	4	3	3	18,0
Observations	Très Complet  Organigramme entreprise + CV Organigramme chantier + équipe type (2 à 4 ouvriers polyvalents) - Conducteur de travaux : Adrien BOITUZAT - Chef de chantier : Bertrand BADOIL - Adjoint d'exploitation : Alban DUPIN  Matériels affectés : propre au chantier  - Sous traitants non déclarés : Dalle béton : INNOV'SOLS FOREZ Résine granulats : AXIMUM	Très Complet  Planning détaillé par secteur : 12 semaines (53 jours) Période de préparation : 4 semaines Phase travaux : 8 semaines  Début des travaux envisagés : Lundi 02/12/2024	Très Complet  Présentation des produits avec fournisseurs dans le mémoire + fiches produits en annexes Fiches produits complètes et conformes	Complet  Description détaillée pour chaque poste mais généraliste	Complet  L'entreprise détaille son engagement en matière de développement durable	
STAL TP	4	4	4	3	3	18,0
Observations	Très Complet  CV Organigramme chantier + équipe type (1 chef d'équipe + 1 maçon + 1 ouvrier + chauffeurs camions) - Directeur de travaux : Sylvain DEVILLE - Conducteur de travaux : Pierre MOUTON-DUMONTET - Chef de chantier : Mickael BIANCALE - Chef d'équipe : William QUIMBRE  Matériels affectés : propre au chantier  - Sous traitants non déclarés : Dalle béton : SOLS Résine granulats, marquage : STINEO	Très Complet  Planning détaillé par phase : Période de préparation : 4 semaines Phase travaux : 27 jours (S1) + 14 jours (S2) => 41 jours soit 8 semaines et 2 jours	Très Complet  Présentation des produits avec fournisseurs dans le mémoire + fiches produits en annexes Fiches produits complètes et conformes	Complet  Description détaillée pour chaque poste mais généraliste	Complet  L'entreprise détaille son engagement en matière de développement durable	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-214201493-20241022-2-498-CC

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 24/10/2024  
Affichage : 24/10/2024

Pour l'autorité compétente par délégation

