
Moyenne des offres 157 852,32 €

Candidats

Prix des 

prestations

€ H.T.

1

Valeur 

technique sur 

20 (40 %)

2

Prix des 

prestations 

sur 20 (60%)

Note finale  

sur 20
Clt Moyenne + 20% 189 422,78 €

Candidats
Prix des prestations

€ H.T.
Note sur 20 Offre(s) anormalement haute(s) -

TPCF 128 682,50 € 18,00 20,00 19,20 1 TPCF 128 682,50 € 20,00
Moyenne hors offre(s) anormalement 

haute(s) = Moyenne2
157 852,32 €

STAL TP 187 022,13 € 18,00 10,93 13,76 2 STAL TP 187 022,13 € 10,93 Moyenne2 - 10% 142 067,08 €

Offre(s) anormalement basse(s) -

154 419,00 €
Note finale

Les moyens humains et matériels que 

l'entreprise entend affecter au chantier 

(20%)

Le planning des travaux 

(20%)

Présentation des fiches produits et 

matériaux

(20%)

La description des modes 

opératoires (20%)

La démarche développement 

durable (20%)

Valeur 

technique

sur 20

TPCF 4 4 4 3 3 18,0

Observations

Très Complet

Organigramme entreprise + CV 

Organigramme chantier + équipe type 

(2 à 4 ouviers polyvalents)

- Conducteur de travaux : Adrien 

BOITUZAT 

- Chef de chantier : Bertrand BADOIL

- Adjoint d'exploitation : Alban DUPIN   

Matériels affectés : propre au chantier 

- Sous traitants non déclarés : 

Dalle béton : INNOV'SOLS FOREZ 

Résine granulats : AXIMUM 

Très Complet

Planning détaillé par secteur : 12 

semaines (53 jours)

Période de préparation : 4 semaines 

Phase travaux : 8 semaines 

Début des travaux envisagés : Lundi 

02/12/2024 

Très Complet

Présentation des produits avec 

fournisseurs dans le mémoire + 

fiches produits en annexes 

Fiches produits complètes et 

conformes 

Complet

Description détaillée pour chaque 

poste mais généraliste

Complet 

L'entreprise détaille son 

engagement en matière de 

développement durable

STAL TP 4 4 4 3 3 18,0

Observations

Très Complet

CV

Organigramme chantier + équipe type 

(1 chef d'équipe + 1 maçon + 1 ouvier + 

chauffeurs camions)

- Directeur de travaux : Sylvain DEVILLE

- Conducteur de travaux : Pierre 

MOUTON-DUMONTET

- Chef de chantier : Mickael BIANCALE

- Chef d'équipe : William QUIMBRE 

Matériels affectés : propre au chantier 

- Sous traitants non déclarés : 

Dalle béton : SOLS

Résine granulats, marquage : STINEO

Très Complet

Planning détaillé par phase : 

Période de préparation : 4 semaines 

Phase travaux :   27 jours (S1) + 14 

jours (S2) =>  41 jours soit 8 semaines 

et 2 jours 

Très Complet

Présentation des produits avec 

fournisseurs dans le mémoire + 

fiches produits en annexes 

Fiches produits complètes et 

conformes 

Complet

Description détaillée pour chaque 

poste mais généraliste

Complet 

L'entreprise détaille son 

engagement en matière de 

développement durable

Note des sous-critères (/4 points)

Notation des critères 

       Estimation maîtrise d'œuvre : 121 090,00 € HT

LOT N°1 : Terrassements - Voirie - Béton 




