LOT N°1: Terrassements - Voirie - Béton

Notation des critéres

] 1 2
) Prix des Valeur Prixdes | Notefinale
Candidats prestations " . cit
o technique sur | prestations sur 20
T 20(40%) | sur 20 (60%)
Estimation maitrise d'euvre : 121 090,00 € HT Candidats Prix dez ':'915“‘”"5 Note sur 20

TPCF 128 682,50 € 18,00 20,00 19,20 1 TPCF 128 682,50 € 20,00
STALTP 187022,13€ 18,00 1093 13,76 2 STALTP 18702213 € 10,93

154 419,00 €

Accuse de réception - Ministére de I'Intérieur

042-214201493-20241 D22-2-498-CC|

Accusé certifié executoire

Reception par le prefet
Affichage - 24/10/2024

24/M10/2024

Pour l'autorité compétente par délégation

Moyenne des offres 157852,32 €
Moyenne + 20% 189422,78 €
Offre(s) anormalement haute(s) -
Moyenne hors offre(s) anormalement 15785232€
haute(s) = Moyenne2

Moyenne2 - 10% 142 067,08 €

Offre(s) anormalement basse(s)

Note des sous-critéres (/4 points) Note finale
Les moyens humains et matériels que N Présentation des fiches produits et . . 5 Valeur
N A " Le planning des travaux . La description des modes. La démarche développement "
I'entreprise entend affecter au chantier (20%) matériaux opératoires (20%) durable (20%) technique
(20%) (20%) P sur 20
TPCF 4 4 4 3 3 18,0
Trés Complet Trés Complet Tres Complet Complet Complet
Organigramme entreprise + CV Planning détaillé par secteur : 12 Présentation des produits avec Description détaillée pour chaque | L'entreprise détaille son
Organigramme chantier + équipe type |semaines (53 jours) fournisseurs dans le mémoire + poste mais généraliste engagement en matiére de
(2 3 4 ouviers polyvalents) Période de préparation : 4 semaines |fiches produits en annexes développement durable
- Conducteur de travaux : Adrien Phase travaux : 8 semaines Fiches produits completes et
BOITUZAT conformes
Observations |- Chef de chantier : Bertrand BADOIL  |Début des travaux envisagés : Lundi
- Adjoint d'exploitation : Alban DUPIN  |02/12/2024
Matériels affectés : propre au chantier
- Sous traitants non déclarés :
Dalle béton : INNOV'SOLS FOREZ
Résine granulats : AXIMUM
STALTP 4 4 4 3 3 18,0

Observations

Trés Complet

v
Organigramme chantier + équipe type

chauffeurs camions)

- Conducteur de travaux : Pierre
MOUTON-DUMONTET

- Chef de chantier : Mickael BIANCALE
- Chef d'équipe : William QUIMBRE

Matériels affectés : propre au chantier
- Sous traitants non déclarés :

Dalle béton : SOLS
Résine granulats, marquage : STINEO

Trés Complet

Planning détaillé par phase :
Période de préparation : 4 semaines

(1 chef d'équipe + 1 magon + 1 ouvier + | Phase travaux : 27 jours (S1) + 14

jours (52) => 41 jours soit 8 semaines

- Directeur de travaux : Sylvain DEVILLE et 2 jours

Trés Complet

Présentation des produits avec
fournisseurs dans le mémoire +
fiches produits en annexes
Fiches produits complétes et
conformes

Complet

Description détaillée pour chaque
poste mais généraliste

Complet

L'entreprise détaille son
engagement en matiére de
développement durable






