
Moyenne des offres 292 436,88 €

Candidats

Prix des 

prestations

€ H.T.

1

Valeur 

technique sur 

20 (40 %)

2

Prix des 

prestations 

sur 20 (60%)

Note finale  

sur 20
Clt Moyenne + 20% 350 924,25 €

Candidats
Prix des prestations

€ H.T.
Note sur 20 Offre(s) anormalement haute(s) -

LAQUET 270 069,92 € 16,00 20,00 18,40 2 LAQUET 270 069,92 € 20,00
Moyenne hors offre(s) anormalement 

haute(s) = Moyenne2
292 436,88 €

TERIDEAL-TARVEL 321 006,20 € 12,00 16,23 14,54 5 TERIDEAL-TARVEL 321 006,20 € 16,23 Moyenne2 - 10% 263 193,19 €

AU CARRE VERT 271 895,09 € 17,00 19,86 18,72 1 AU CARRE VERT 271 895,09 € 19,86 Offre(s) anormalement basse(s) -

PJA 319 577,00 € 15,00 16,33 15,80 4 PJA 319 577,00 € 16,33

BERNE - Parcs et Jardins 279 636,17 € 12,00 19,29 16,37 3 BERNE - Parcs et Jardins 279 636,17 € 19,29

Note finale

Les moyens humains et matériels que 

l'entreprise entend affecter au chantier 

(20%)

Le planning des travaux 

(20%)

Présentation des fiches produits et 

matériaux

(20%)

La description des modes opératoires 

(20%)

La démarche développement durable 

(20%)

Valeur 

technique

sur 20

LAQUET 4 3 3 3 3 16,0

Observations

Complet - Précis 

Ensemble des pièces en annexes 

(Organigramme, moyens humains, 

moyens matériels) mémoire adapté au 

chantier avec description par tâches - 

précis

- Conducteur de travaux : Lafont Romain 

/ - Chef de chantier : Mendes Alexandre  

et deux ouvriers et un ouvrier 

supplémentaire si nécessaire.

Complet

Planning détaillé par phase : 11 

semaines (53 jours)

Travaux préparatoires : 3 semaines

Espaces verts : 2 semaines et demi

Platelage bois : 2 semaines

Parterre en chêne : 1 semaine

Mobiliers : 1 semine et demi

Signalétique : 3 jours

Complet

Présentation des produits avec 

fournisseurs dans le mémoire + fiches 

produits en annexes (ensemble des 

fiches produits non sur mesure)

Complet

Description détaillée pour chaque poste

Complet 

L'entreprise détaille son engagement en 

matière de développement durable

TERIDEAL-TARVEL 2 3 2 3 2 12,0

Observations

Traité correctement

Ensemble des pièces dans le mémoire 

mais non lisible (Organigramme, 

moyens humains, moyens matériels) - 

Assez généraliste

Complet

Planning détaillé par phase : 15 

semaines 

Traité correctement

Présentation des produits avec 

fournisseurs dans le mémoire + fiches 

produits en annexes (manque une fiche 

produit corbeille) + 1 fiche produit non 

correspondante au marché (banquette 

ronde lago) - Pas d'information sur la 

provenance de la structure d'entrée

Complet

Description détaillée pour chaque poste

Traité correctement

L'entreprise détaille de façon succincte 

son engagement en matière de 

développement durable

AU CARRE VERT 3 4 3 4 3 17,0

Observations

Complet

Ensemble des pièces dans le mémoire 

(Organigramme, moyens humains, 

moyens matériels) mémoire adapté au 

chantier

- Conducteur de travaux : Johan Blanc / - 

Chef de chantier : Dominque Bonny et 

une équipe terrassement plantation (2 

ouvriers), 1 équipe engazonnement (3 

ouvriers), 1 équipe mobiliers et 

platelage (3 ouvriers  ou 5 si besoin) 

Complet - précis

Planning détaillé par phase : 17 

semaines 

Complet

Présentation des produits avec 

fournisseurs dans le mémoire + fiches 

produits en annexes (ensemble des 

fiches produits non sur mesure) 

Complet - Précis

Description très détaillée pour chaque 

poste + visite du site

Complet 

L'entreprise détaille son engagement en 

matière de développement durable

PJA 3 3 3 3 3 15,0

Observations

Complet

Ensemble des pièces dans le mémoire 

et en annexe (Organigramme, moyens 

humains, moyens matériels) mémoire 

adapté au chantier

- Conducteur de travaux : Grégory 

Missire / - Chef de chantier : Thibaud 

Perrat et deux ouvriers  + 3 ouvriers 

supplémentaires pour assurer les délais

Complet

Planning détaillé par phase : 12 

semaines 

Complet

Présentation des produits avec 

fournisseurs dans le mémoire + fiches 

produits en annexes (ensemble des 

fiches produits non sur mesure) 

Complet

Description détaillée pour chaque  

poste avec plan d'accès + visite du site

Complet 

L'entreprise détaille son engagement en 

matière de développement durable

BERNE - Parcs et 

Jardins
2 3 3 2 2 12,0

Observations

Traité correctement

Ensemble des pièces dans le mémoire 

et en annexe (Organigramme non 

lisible, moyens humains, moyens 

matériels) mémoire adapté au chantier 

mais peu détaillé

- Conducteur de travaux : Gérant Berne 

Benoit) et assistante de direction (Berne 

Marie) / 2 chefs d'équipe en entretien et 

plantation, 2 ouvriers et 2 apprentis.

Complet

Planning détaillé par phase : 59,5 jours 

soit environ soit 12 semaines 

(plannig sous format texte - pas de 

véritable planning)

Complet

Présentation des produits avec 

fournisseurs dans le mémoire + fiches 

produits en annexes (ensemble des 

fiches produits non sur mesure) 

Attention :  Prix du totem d'entrée ne 

comprends pas la courbure 

(proposition de pans coupés) - non 

conforme

Traité correctement

Description détaillée pour chaque poste 

mais assez généraliste

Traité correctement

L'entreprise détaille de façon succincte 

son engagement en matière de 

développement durable

Note des sous-critères (/4 points)

Notation des critères 

       Estimation maîtrise d'œuvre : 279 442,50 € HT

LOT N°2 : Espaces verts - Mobiliers




