
MONTROND LES BAINS Réf : 50085

N° Désignation U Quantité Prix Unitaire H.T. Montant H.T.

1 Terrassements - Voirie - Bétons

1 Travaux préparatoires

1.1 Installation de chantier et signalisation ft 1,00

1.2 Établissement et fourniture d'un état des lieux par constat 

d'huissier de justice

ft 1,00

1.3 Fourniture et mise en place d'un panneau de publicité format 1,50 

m x 2,50 m

u 1

1.4 Implantation des voiries et plates-formes par un Géomètre et 

études d'exécution

ft 1,00

1.5 Repérage et piquetage des réseaux ft 1,00

1.6 Dossier des Ouvrages Exécutés y compris géoréférencement des 

réseaux

ft 1,00

1.7 Arrachage de haie ml 10,00

1.8 Découpage des enrobés à la disqueuse sur toute l'épaisseur du 

revêtement

ml 30,00

1.9 Dépose de bordures et caniveaux existants ml 50,00

1.10 Démolition de dalle en béton m² 70,00

1.11 Dépose poteaux bois + câbles y compris repose ml 1,00

1.12 Terrassements

1.12.1 Déblais en pleine masse - stockage sur site m³ 80,00

1.12.2 Déblais en pleine masse, évacuation des matériaux m³ 230,00

1.12.3 Terrassement en moyenne masse sur une épaisseur  moyenne de 

20 cm sous futur espace vert

m² 600,00

1.12.4 Terrassement en moyenne masse sur une épaisseur moyenne de 

40 cm sous massif

m² 600,00

2 Voirie

2.1 Cheminement piéton en sablon stabilisé

2.1.1 Décapage de la terre végétale sur une épaisseur moyenne de 10 cm 

et  la mise en  stock sur site

m² 420,00

2.1.2 Terrassement complémentaire sur une épaisseur moyenne de 30 

cm

m² 420,00

2.1.3 Réglage et compactage du fond de forme m² 420,00

2.1.4 Fourniture et  mise en place de géotextile (Classe 6) m² 420,00

2.1.5 Fondation en concassé 0/60 sur une épaisseur de 30 cm m² 420,00

2.1.6 Concassé 0/31.5 sur 5 cm pour couche de base m² 420,00

2.1.7 Fourniture et mise en œuvre de sablon stabilisé à 5 % de liant sur 7 

cm

m² 420,00

2.2 Entrée en dalle béton avec joints enherbés

Sous-Total HT de Terrassements

Sous-Total HT de Travaux préparatoires

Sous-Total HT de Cheminement piéton en sablon stabilisé

Aménagement du Parc Thermal - SECTEURS 1 et 2

Détail Quantitatif et Estimatif

Lot n°01 : Terrassements - Voirie - Bétons

secteur 1





MONTROND LES BAINS Réf : 50085

N° Désignation U Quantité Prix Unitaire H.T. Montant H.T.

Aménagement du Parc Thermal - SECTEURS 1 et 2

Détail Quantitatif et Estimatif

Lot n°01 : Terrassements - Voirie - Bétons

secteur 1

2.2.1 Décapage de la terre végétale sur une épaisseur moyenne de 10 cm 

et  la mise en  stock sur site

m² 160,00

2.2.2 Mise en remblais de matériaux stockés sur le chantier m³ 80,00

2.2.3 Terrassement en moyenne masse sur une épaisseur moyenne de 

50 cm

m² 70,00

2.2.4 Réglage et compactage du fond de forme m² 200,00

2.2.5 Fourniture et  mise en place de géotextile (Classe 6) m² 200,00

2.2.6 Fourniture et mise en œuvre de mélange terre pierre (ep 40cm) et 

lit de pose sous les dalles bétons avec joints enherbés

m³ 200,00

2.2.7 Réalisation de dalle béton sablé ciment gris ep 17cm coulée en 

place avec joints enherbées

m² 200,00

2.2.8 Application de pochoirs sur béton sablé type lettres ft 1,00

2.2.9 Application de pochoirs sur béton sablé type feuille ft 1,00

2.3 Platelage bois niveau 0

2.3.1 Décapage de la terre végétale sur une épaisseur moyenne de 10 cm 

et la mise en stock sur site

m² 70,00

2.3.3 Réglage et compactage du fond de forme m² 70,00

2.3.4 Fourniture et  mise en place de géotextile (Classe 6) m² 70,00

2.3.5 Fondation en concassé 0/60 sur une épaisseur de 30 cm m² 70,00

2.3.6 Concassé 0/31.5 sur 5 cm pour couche de base m² 70,00

2.4 Bordures

2.4.1 Fourniture et pose de bordure métallique en acier ml 360,00

2.4.2 Fourniture et pose de bordures de type normalisé T2 de la classe U ml 30,00

2.4.3 Réfection de chaussée existante en béton bitumineux 0/10 à raison 

de 150kg/m² devant les bordures reprises

m² 30,00

2.5 Divers

2.5.1 Mise à niveau de regard grille ou de visite u 4

2.5.2 Mise à niveau d'un regard et changement du tampon u 2

2.5.3 Fourniture et mise en œuvre d'un complexe résine/granulats 

naturels de type PROXIMARK ou équivalent

m² 30,00

3 Réseaux

3.1 Tranchées

3.1.1 Décapage de la terre végétale sur une épaisseur moyenne de 10 cm 

et  mise en stock en merlon

m² 60,00

3.1.2 Terrassement en tranchée 0.50 x 0.70 m, mise en merlon des 

matériaux

ml 100,00

Sous-Total HT de Entrée en dalle béton avec joints enherbés

Sous-Total HT de Platelage bois niveau 0

Sous-Total HT de Bordures

Sous-Total HT de Divers

Sous-Total HT de Voirie



MONTROND LES BAINS Réf : 50085

N° Désignation U Quantité Prix Unitaire H.T. Montant H.T.

Aménagement du Parc Thermal - SECTEURS 1 et 2

Détail Quantitatif et Estimatif

Lot n°01 : Terrassements - Voirie - Bétons

secteur 1

3.1.3 Fourniture et mise en place d'un grillage avertisseur normalisé ml 100,00

3.1.4 Lit de pose, enrobage et recouvrement de canalisation en sable 0/4 m³ 20,00

3.1.5 Remblaiement de tranchée en matériaux sains stocké sur l'emprise 

du chantier

m³ 20,00

3.1.6 Evacuation de déblais impropres au remblaiement m³ 20,00

3.1.7 Reprise au stock et régalage de terre végétale sur la tranchée m² 60,00

3.2 Equipements

3.2.1 Fourniture et pose de canalisation polyéthylène HD Ø32 en 

tranchées ouvertes

ml 100,00

3.2.2 Fourniture et pose d'un regard d'arrosage 70 x 53 cm u 3

3.2.3 Fourniture et pose d'un robinet d'arrosage y compris tuyau de 5.00 

m

u 3

3.2.4 Raccordement Té PEHD 32 yc robinets vannes u 1

3.2.5 Mise à niveau d'un regard et changement du tampon u 1

Sous-Total HT de Equipements

TOTAL T.T.C. DU LOT....

T.V.A. 20,00%....

TOTAL H.T. du lot....

Sous-Total HT de Réseaux

Sous-Total HT de Tranchées



MONTROND LES BAINS Réf : 50085

N° Désignation U Quantité Prix Unitaire H.T. Montant H.T.

1 Terrassements - Voirie - Bétons

1 Travaux préparatoires

1.9 Dépose de bordures et caniveaux existants ml 10,00

1.12 Terrassements

1.12.3 Terrassement en moyenne masse sur une épaisseur  moyenne de 

20 cm sous futur espace vert

m² 1 700,00

2 Voirie

2.1 Cheminement piéton en sablon stabilisé

2.1.3 Réglage et compactage du fond de forme m² 300,00

2.1.6 Concassé 0/31.5 sur 5 cm pour couche de base m² 300,00

2.1.7 Fourniture et mise en œuvre de sablon stabilisé à 5 % de liant sur 7 

cm

m² 300,00

2.4 Bordures

2.4.1 Fourniture et pose de bordure métallique en acier ml 290,00

Sous-Total HT de Cheminement piéton en sablon stabilisé

Sous-Total HT de Bordures

Sous-Total HT de Voirie

TOTAL H.T. du lot....

T.V.A. 20,00%....

TOTAL T.T.C. DU LOT....

Aménagement du Parc Thermal - SECTEURS 1 et 2

Détail Quantitatif et Estimatif

Lot n°01 : Terrassements - Voirie - Bétons

secteur 2

Sous-Total HT de Terrassements

Sous-Total HT de Travaux préparatoires



MONTROND LES BAINS Réf : 50085

Montant HT 

SECTEUR 1

SECTEUR 2 

TOTAL H.T. du lot....

T.V.A. 20,00%....

TOTAL T.T.C. DU LOT....

Aménagement du Parc Thermal - SECTEURS 1 et 2

Détail Quantitatif et Estimatif

Lot n°01 : Terrassements - Voirie - Bétons


