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PRESCRIPTIONS GENERALES

CHAPITRE | - INDICATIONS GENERALES

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet de décrire les différents ouvrages
nécessaires a I'opération suivante, et de définir les conditions techniques de leur exécution :

Aménagement paysager du parc thermal — SECTEURS 1 et 2
Commune de MONTROND-LES-BAINS

Le présent CCTP concerne le Lot 2 : Espaces verts - Mobiliers

Pour ce qui concerne le bon fonctionnement des ouvrages nécessitant un entretien régulier, celui-ci sera assuré
par I'entreprise jusqu’a la réception des travaux et par le Maitre d’Ouvrage aprés cette derniére.

L’entreprise sera considérée comme ayant réalisé une visite de site et demander tout complément
d’information qu’elle jugerait nécessaire au maitre d’ceuvre pour établir son offre. Elle est tenue de vérifier
les quantités du DQE-BPU et ne pourra prétendre a aucune plus-value sur ces prix pendant I'exécution des
travaux.

ARTICLE 2 - REGLEMENTATION

Les travaux seront exécutés conformément aux normes, régles de I'art, D.T.U., décrets et arrétés en
vigueur a la date de signature du marché.

ARTICLE 3 - DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les travaux comprennent :

- Lacréation d’un parcours en bois,

- Laréalisation de platelage en bois,

- Lafourniture et la pose de mobilier,

- Lafourniture et la pose de signalétique,

- Lafourniture et pose de parasols,

- Lafourniture et pose d’une structure pour plantes grimpantes avec découpe laser en acier
galavanisé,

- Laréalisation de tunnels en branches de saules,

- Limplantation et le piquetage des végétaux, conformément aux plans de détails et
bordereau, I'entrepreneur étant réputé avoir une parfaite connaissance des lieux au
moment de I'offre,

- Lafourniture et la mise en ceuvre des végétaux et de leurs supports (tuteurage) :

- Plantation d’arbres,
- Plantation de massifs avec mise en place d’un paillage,
- Plantation d’arbustes,
- Plantation de grimpantes,
- Engazonnement,
- Lafourniture et la mise en ceuvre de la terre végétale,
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Le détail des végétaux mis en ceuvre est porté sur les plans et en annexe dans la palette végétale. Le mobilier
a mettre en ceuvre est détaillé sur les plans, dans le carnet de détails et dans la note mobiliers.

ARTICLE 4 - ETENDUE DE LA FOURNITURE

L'entrepreneur désigné sera tenu de fournir une installation compléte, en ordre de marche sans
pouvoir considérer comme limitative pour cette fourniture et sa mise en ceuvre, les indications portées au
C.C.T.P., au bordereau des prix unitaire, au détail estimatif et aux plans.

L’entrepreneur devra procéder sous sa seule et entiére responsabilité a toutes les vérifications utiles
sans pouvoir mettre en cause le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’CEuvre pour quelques motifs que ce soit au
cas ou certains des documents énumérés ci-dessus seraient erronés ou insuffisants.

L'entrepreneur devra signaler par écrit avant la signature du marché, tout manque de concordance
entre les éléments cités et les normes, réglements ou D.T.U. en vigueur, faute de quoi, il sera tenu de fournir
les prestations nécessaires au parfait achévement des travaux selon les regles et a ses frais.

L'entrepreneur ne pourra de lui-méme modifier quoi que ce soit aux plans et piéces écrites, mais
devra signaler par écrit tous changements qu’il croirait utile d’y apporter.

La description des ouvrages implique aussi les travaux nécessaires, quel qu’en soit I'importance et la
nature, a la sauvegarde de la sécurité publique et la conservation des ouvrages.

L’entrepreneur devra permettre I'intervention des divers concessionnaires et a tout moment.

Les travaux seront exécutés sur ordre du Maitre d’Ouvrage ou de son représentant selon un calendrier

d’exécution établi en début de chantier qui précisera les dates et les lieux d’exécution.

ARTICLE 5 - CONTENU DE LA FOURNITURE

L’entrepreneur devra :

. Un état des lieux des mitoyens afin de prévenir tous problemes pouvant apparaitre avec les riverains
de I'opération ;

. Le nettoyage et la remise en état des chaussées souillées et dégradées par ses engins et ses
matériaux en cours et en fin de travaux (les dégradations causées aux voies publiques et réseaux aériens ou
souterrains pendant I'exécution seront entierement a la charge de I'entrepreneur) ainsi que la remise en état
des espaces verts dégradés ;

. Les essais de contrdle de ses matériaux et de ses ouvrages ;

. L'implantation de tous ses ouvrages et de ses fouilles ;

. L’amenée, la mise en ceuvre et le repli de tous les matériels et matériaux nécessaires ;

. La réparation des dégats causés aux tiers ou par les intempéries ;

. L’évacuation de tous les matériaux excédentaires a sa décharge ;

. Le maintien en état des fouilles apres réception ;

. Les plans d’exécution des ouvrages particuliers ;

. Les plans de récolement.
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ARTICLE 6 - DOCUMENTS DE REFERENCE

Les textes de référence non joints au marché, mais réputés connus de I'entreprise, sont notamment :
- le cahier des clauses administratives générales (CCAG),
- le cahier des clauses techniques générales (CCTG),
- le cahier des prescriptions communes (CPC) applicables aux marchés de travaux publics
dans sa derniere édition, les DTU et normes frangaises et européennes légalement en
vigueur au moment de la signature du marché.

ARTICLE 7 - ETAT DU TERRAIN

L'entrepreneur intervenant sur ce chantier reconnait prendre possession de celui-ci dans I'état. Il
accomplira intégralement sa tache suivant les regles de I'art et dans les conditions de son marché.

L’entrepreneur reconnait :

Avoir controlé toutes les indications des dits plans et documents, s’étre assuré qu’elles sont exactes,
suffisantes et concordantes, s’étre entouré de tous renseignements complémentaires éventuels aupres du
Maitre d’ouvrage et du Maitre d’CEuvre, avoir pris tous les renseignements nécessaires aupres des services
publics et concessionnaires.

Avoir procédé a une visite détaillée du terrain et avoir pris parfaite connaissance de toutes les
conditions physiques et toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accés et aux abords, a la
topographie et a la nature des terrains, a I'exécution des travaux a pied d’ceuvre ainsi qu’a I'organisation et au
fonctionnement du chantier (moyens de communication et transport, lieu d’extraction des matériaux, stockage
des matériaux, ressources en main d’ceuvre, énergie électrique, eau, installation de chantier, décharges
publiques ou privées).

Avoir pris connaissance aupres des services publics et concessionnaires de I'emplacement de tous les
réseaux aériens et souterrains affectés par les travaux et avoir tenu compte dans ses prix de toutes les
sujétions que ces réseaux pourront lui occasionner.

L'entrepreneur sera responsable envers les tiers de tous les accidents qui pourraient survenir du fait
de ses travaux a proximité des ouvrages de toutes sortes, conduites, lignes ou supports.

Connaitre les modalités d’accés par la voirie, les possibilités et difficultés de circulation et de
stationnement et les sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le
domaine public.

L’entrepreneur ne peut jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent le dispenser d’exécuter
tous les travaux selon les régles de I'art de sa profession ou fassent I'objet d’une demande de supplément sur
ses prix. Il assure I'entiére responsabilité des travaux qu’il exécute.

En outre, et ce des la remise des offres, I'entrepreneur doit faire toutes remarques nécessaires

concernant les exigences des prestations imposées par les réglementations, normes, régles de I'art, services
concessionnaires et administration qui ne figurent pas sur les documents constituant le présent dossier.

ARTICLE 8 - IMPLANTATION ET NIVEAUX

L’entreprise adjudicataire sera tenue de vérifier toutes les cotes portées sur les plans et devra signaler
par écrit toutes les erreurs ou anomalies. Le calage altimétrique joint au dossier de consultation est indicatif.
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L’entrepreneur sera tenu de procéder a ses frais au piquetage et a I'implantation de ses ouvrages
dont il devra fournir au Maitre d'ceuvre un plan de récolement précis.

Toutes les implantations feront 'objet d’un procés-verbal remis au Maitre d’Ouvrage et a ses
représentants

ARTICLE 9 - RESEAUX EXISTANTS

L’entreprise fera son affaire de la protection, de la dépose ou du déplacement éventuel des réseaux existants.
Elle déclarera, au moins 10 jours avant le début du chantier, a toutes les Administrations concernées et a tous
les concessionnaires son intention de débuter les travaux qui la concernent.

Elle se renseignera auprés d’eux sur la présence éventuelle de réseaux existants.

Il lui incombe de prendre toutes les mesures nécessaires a la protection des ouvrages existants. Elle sera
responsable des désordres, accidents ou dégats qui pourront étre causés a ces réseaux, a son personnel ou a
des tiers pendant les phases de travaux.

L’entreprise integrera dans son offre la réalisation de sondages complémentaires en phase de préparation de
chantier afin de repérer les réseaux sensibles dont le report sur les DICT sont de classe B ou C. L’entreprise
réalisera un récolement de ces réseaux, un procés-verbal de piquetage et les remettra au maitre d’ouvrage.
Une copie de ces éléments sera conservée sur chantier.

ARTICLE 10 - CIRCULATION

L’entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer en toute sécurité les
circulations piétonnes. La cloture du chantier sera assurée lorsqu’elle sera nécessaire a la réalisation des
travaux, et le balisage sera mis en place afin d’interdire I’accés physiquement aux promeneurs potentiels.

L’entreprise devra mettre en place la signalisation nécessaire, temporaire ou permanente sans qu’un
ordre spécial lui soit donné par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’CEuvre.
L’entreprise informera de ces dispositions la Mairie, le Maitre d’ouvrage et le Maitre d'ceuvre.
L’entrepreneur fera les demandes d’arrété de voirie aupres des différents gestionnaires.

ARTICLE 11 - ORGANISATION DU CHANTIER

L’entrepreneur est responsable des accidents ou dommages qui, par son fait, pourront arriver.

L’entrepreneur pourra disposer pendant la durée des travaux d’'un emplacement fixé par le Maitre d’CEuvre et
qui sera remis en état apres dégagement.

1 - Evacuation des eaux de chantier

Les dispositions prises par I'entrepreneur seront telles que toutes les parties d’ouvrages ainsi que les ouvrages
provisoires seront exécutés a sec.

L’entrepreneur fera son affaire de I"évacuation des eaux de chantier. Dans I'hypotheése ou il projette d’utiliser
un réseau existant, il devra préalablement recevoir 'autorisation du gestionnaire. S’il projette un rejet hors
réseau, il devra prendre contact avec le service compétent afin de déterminer les possibilités de rejet et leurs
niveaux de qualité.

2 - Limitation des nuisances

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions pour éviter une pollution de la nappe phréatique.
L’entrepreneur ne devra en aucun cas procéder a la vidange des engins sur la zone du chantier. D'une maniere
générale, tous les produits polluants, tels qu’huiles de vidange, seront récupérés et évacués conformément aux
régles édictées dans le cadre de la protection de I'environnement.
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L'entreprise aura a sa charge le nettoyage de la chaussée, ainsi que I'humidification des terrassements afin de
limiter la production de poussiéres pouvant étre ressenties comme génantes par les riverains.

Toutes les précautions seront prises par I'entrepreneur afin de protéger les arbres conservés (tronc, racines,
branchages). Une protection validée au préalable par le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage sera mise en
place autour du tronc, les ouvriers seront sensibilisés et aucune racine ne sera coupée. Toute dégradation
constatée par le maitre d’ceuvre entrainera automatiquement une retenue financiére.

3 - Occupation des terrains

L’entrepreneur n’occupe les terrains privés qu’aprés s’étre assuré que le Maitre d’Ouvrage a bien obtenu les
autorisations de passage et s’est acquis des servitudes correspondantes, s’il y a lieu.

L’entrepreneur devra se soumettre aux prescriptions des Compagnies, Sociétés ou Services Publics ou Privés
selon les réponses qui lui auront été apportées lors de ses déclarations d’intention de commencer les travaux.

4 - Dispositifs de sécurité

Les dispositifs de sécurité provisoires devront garantir une parfaite délimitation des zones travaux des
circulations liées au fonctionnement de la rue. Les zones travaux seront entre autres délimitées des zones
circulées par des clotures de hauteur 2 metres si nécessaire.

5 - Organisation de chantier en site avec des espéces envahissantes

L'entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas propager les espéces
envahissantes tres présentes sur le site notamment la renouée du Japon. Voir Article 14.

ARTICLE 12 - CONTRAINTES APPORTEES PAR CERTAINS CHANTIERS «
HORS MARCHE »

L’entreprise devra tenir compte dans ses prix des interfaces éventuelles avec les autres lots et les éventuels
concessionnaires qui pourraient avoir lieu en méme temps.

L’entreprise attributaire devra tenir compte dans I'établissement de ses prix des contraintes éventuelles liées a
ces autres activités et ne pourra se prévaloir d’aucune indemnité dans le cas de difficultés de chantier liées a la
simultanéité d’autres travaux.

Un planning d’exécution détaillé complet avec chaque intervenant sera établi pendant la période de

préparation.

ARTICLE 13 - TRAVAUX PRELIMINAIRES A REALISER SUR LE TERRAIN

L'entrepreneur aura a réaliser tous les travaux préliminaires nécessaires en fonction de I'état du
terrain qui lui sera livré. Ces travaux comprendront toutes prestations nécessaires pour obtenir un terrain apte
a recevoir les espaces verts, plantations et autres objets du présent marché.

ARTICLE 14 - REMISE EN ETAT DES LIEUX
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Les voies situées en dehors du chantier, publiques ou privées, seront entretenues en bon état de
propreté. Il en sera de méme dans I’enceinte du chantier. La remise en état des voies et ouvrages souillés ou
détériorés sera a la charge de I'entrepreneur.

ARTICLE 15 - CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entrepreneur est réputé avoir, avant la remise de son offre, pris connaissance complete et entiere des lieux et
de leurs abords, effectué toutes enquétes nécessaires afin de se rendre compte des sujétions particuliéres a la
nature de I'opération et avoir, s’il le jugeait utile, sollicité du Maitre d’ceuvre ou du Maitre d’Ouvrage tous
renseignements utiles.

Il est donc réputé avoir pu apprécier I'ensemble des contraintes liées au site et a son

environnement et en avoir tenu compte dans son offre. En aucun cas, il ne pourra se prévaloir d’insuffisance ou
omission pour demander une quelconque indemnité.

De plus, il est censé avoir effectué sa propre évaluation des quantités en jeu pour remettre son offre.
Pour les ouvrages non visibles, il lui appartiendra d’évaluer les risques et de les inclure dans son offre.

ARTICLE 16 - PLANS D’EXECUTION DES OUVRAGES

Les plans et dessins joints au présent marché fixent la nature, la composition et la forme des ouvrages,
et sont contractuels pour tout ce qui concerne les dispositions, aspects et dimensions finis des ouvrages.

Par contre, les cotes d’arase, les cotes altimétriques, de dimensions, ainsi que les profils, sections,
surfaces ou épaisseurs des éléments entrant dans la composition des ouvrages ne sont donnés qu’a titre
indicatif, et les plans ne pourront, dans ce cas, étre utilisés par I'entrepreneur comme documents d’exécution
sur le chantier.

L’entrepreneur devra établir tous les plans de détails et notes de calculs nécessaires a I'exécution des
travaux.

Il devra soumettre ceux-ci assortis de toutes justifications utiles, a 'agrément du Maitre d’CEuvre, au
fur et a mesure des besoins, mais au moins 10 jours avant la date prévue pour I'exécution. Tout le

mobilier fera I'objet d’une demande d’agrément auprés du maitre d’ceuvre.

Le Maitre d’CEuvre disposera d’un délai de 10 jours apres réception de ces plans, pour les examiner et
en faire retour a I’entrepreneur.

L’entrepreneur sera responsable du retard dans I'exécution des travaux résultant de la remise tardive
de ces plans, ainsi que des corrections et compléments d’études nécessaires pour leur mise au point.

ARTICLE 17 - PLANS DE RECOLEMENT

Les entrepreneurs ayant réalisé tout ou parties des travaux décrits dans le présent C.C.T.P., seront
tenus de fournir des plans de récolement des ouvrages qu’ils auront exécutés, ainsi que les documents
nécessaires a I'établissement du D.l.U.O.

Ces plans remis au Maitre d’(Euvre comporteront notamment :

- Surfaces plantées : altimétrie, emprises exactes,
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- Mobilier/Jeux : Positon, modéle et RAL
- Végétaux : essence, position

Des fiches techniques des matériaux et matériels mis en ceuvre seront rendus avec le plan de récolement, ainsi
gu’un carnet d’entretien des espaces verts.

L'entrepreneur sera tenu de remettre au Maitre d’CEuvre cinq exemplaires sur papier et 2 fichiers
informatiques au format DWG, des plans des ouvrages, conformes a I'exécution, établis selon les échelles,
indications suivant BPU et celles qui lui seront fournies par le Maitre d’CEuvre et dressés par un Géomeétre.

Avant la réception des travaux, I'entrepreneur est tenu de mettre a jour les plans des ouvrages
réellement exécutés (plans de récolement) intégrant notamment : le matériel posé, les fiches techniques du
mobilier avec RAL, les fiches techniques des jeux, les essences plantées avec leurs forces, un carnet
d’entretien des végétaux et tout document complémentaire demandé par le Maitre d’ceuvre ou le maitre
d’ouvrage.

ARTICLE 18 - CONDITIONS D’ACCEPTATION DES PRODUITS SUR
CHANTIER

1 - Cas des produits fournis par le Maitre d’Ouvrage

Pas de stipulations particulieres
1 - Cas des produits fournis par I’entrepreneur
Vérifications générales
Le Maitre d’CEuvre doit s’assurer que le contréle de l'intégrité et de I'aspect du marquage soit
réellement exécuté. Il vérifie par son sondage que ce contrdle a été fait sérieusement.

2 - Cas de produits refusés

Ils seront enlevés rapidement par les soins et aux frais de I'entrepreneur.

ARTICLE 19 - CONDITIONS DE MANUTENTION ET DE STOCKAGE

3 - Généralités
Les produits sont manipulés et stockés selon les recommandations du fabricant. Une attention
particuliere doit étre portée aux extrémités pour les canalisations.

Toutes les précautions doivent étre prises pour éviter la pénétration de corps étrangers solides ou
liquides a I'intérieur des tuyaux stockés avant leur pose.

4 - Stockage provisoire sur un chantier

L’entrepreneur suivra les recommandations du fabricant.

Le lieu et la durée du stockage seront déterminés en accord avec le Maitre d’CEuvre.

Toutes précautions doivent étre prises pour éviter les accidents résultant de la présence des stocks
(circulation des véhicules et des piétons...).

5 - Lieux de dépots
Les produits de démolition et les fraisas seront évacués en un lieu de dépot définitif agréé (décharge ou centre
de retraitement). Les lieux de dépot sont laissés a l'initiative de I'entrepreneur.
Les matériaux réutilisables pourront étre mis en dépot provisoire hors du chantier dans la limite des possibilités
de stockage de I'entreprise. Le lieu de stockage sera choisi par I'entreprise et approuvé par le maitre d’ceuvre.
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ARTICLE 20 - MODIFICATION DE LA MASSE DES TRAVAUX - OPTIONS -
TRAVAUX

Le Maftre d’Ouvrage se réserve le droit de modifier en plus ou en moins la masse des travaux.
L’entreprise ne peut élever aucune réclamation et prétendre a indemnités.
Le montant des travaux, en plus ou en moins, faisant I'objet d’avenants, est calculé sur la base des prix

unitaires.

ARTICLE 21 - MESURES SPECIFIQUES POUR NE PAS PROPAGER LES
ESPECES ENVAHISSANTES.../ PROTEGER LE MILIEU NATUREL

L’entrepreneur devra travailler en deux temps pour ne pas propager les espéces envahissantes et ne pas
propager les terres contaminées. Les travaux sur les secteurs impactés et les travaux sur les secteurs non
impactés ne pourront pas se réaliser simultanément.

Toute terre contaminée par la présence de la renouée du Japon ne pourra étre déplacée sur un secteur non
contaminé. Lorsqu'une intervention sur la terre végétale doit avoir lieu dans une zone colonisée par cette
plante, I'entrepreneur veillera a nettoyer ses engins avant de circuler sur les autres secteurs. Pour bien
identifier les zones il devra procéder a un balisage préalable. L'entrepreneur devra essayer de limiter ses
déplacements et emprunter le plus possible les mémes cheminements pour ne pas propager les espéces
envahissantes mais aussi pour préserver le plus possible la faune sur cette zone naturelle.

Lors des interventions en secteur de renouée, I'entreprise devra étre particulierement vigilante au risque de
dispersion des renouées du Japon au fil d’eau. Les produits de fauches ou autres qui pourraient tomber dans
I’eau seront systématiquement repris et déposés hors d’atteinte des crues. Elle devra prendre toutes les
précautions nécessaires pour ne pas dégrader I’'environnement et plus particulierement les cours d’eau avec la
nappe alluviale et leurs corridors.

L’entrepreneur tiendra un journal, ou document similaire comprenant les dates d’intervention et un descriptif

sommaire qu’il jugera nécessaire pour informer de ses interventions sur des secteurs impactés. Ce journal
permettra notamment d’anticiper des besoins supplémentaires pour la lutte contre la renouée.
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ESPACES VERTS ET MOBILIERS

CHAPITRE | - INDICATIONS GENERALES

ARTICLE 1 - DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les travaux consistent en :
- Les terrassements des fosses de plantation,
- Lafourniture et la plantation des végétaux,
- Lafourniture et la pose du mobilier,
- Lafourniture et pose de mobilier sur mesure selon les plans et le carnet de détails,
- Lafourniture et pose d’un parcours en bois selon les plans et le carnet de détails,

Le descriptif des végétaux est détaillé dans la palette végétale. Le descriptif du mobilier est détaillé dans la
note végétaux et dans le carnet de détails.

ARTICLE 2 - COMPOSITION DU MOBILIER

Mobilier urbain a fournir et a poser :

- Assises sur mesure autour d’un arbre de type Vera de chez MMCITE ou équivalent selon les
dimensions des plans et du carnet de détails, (voir note mobilier)

- Assises sur les espaces pique-nique de type Vera de chez MMCITE ou équivalent selon les dimensions
des plans et du carnet de détails, (voir note mobilier)

- Tables sur les espaces pique-nique de type Lago de chez MMCITE ou équivalent selon les dimensions
du carnet de détails, (voir note mobilier)

- Assises au pied des arbres de type Lago de chez MMCITE ou équivalent selon les dimensions du carnet
de détails, (voir note mobilier)

- Corbeille de tri 3 compartiments de type Multiminium de chez MMCITE ou équivalent, (voir note
mobilier)

- Corbeille de tri 1 compartiment de type Maximium de chez MMCITE ou équivalent, (voir note
mobilier)

- Parasol sur mesure selon les plans, la note mobilier et le carnet de détails,

- Panneau signalétique de type 1 selon la note mobilier,

- Panneau signalétique de type 2 selon la note mobilier,

- Panneau d’information de type Rondino ou équivalent selon la note mobilier.

ARTICLE 3 - SUIVI CULTURAL : PERIODE DE PARACHEVEMENT

Le délai parachévement est de 1 an, fixé a partir du premier constat de reprise jusqu’a la remise d’ouvrage.

De fait, la garantie de reprise des végétaux est due par I'entreprise sur une durée totale de 1 ans a compter de
la plantation :

La premiére saison de végétation : entre le constat de mise en place et le constat de reprise (période de
parachévement) ;

Jusqu’au terme du délai de garantie, I'entreprise doit a ses frais la fourniture et la plantation en remplacement
des végétaux morts, dépérissant ou n’ayant pas repris, et également tous les travaux de reconstitution de sols
s’il est avéré que ces derniers constituent une cause (majeure ou simplement additionnelle) de I'échec des
prestations de plantation ou de suivi cultural.

Bureau d'études REALITES — 34, Rue Georges Plasse — 42300 ROANNE - Tél: 04 77 67 83 06 — Fax: 04 77 23 01 85




13

Le suivi cultural correspond aux travaux nécessaires a la reprise ou au bon développement des végétaux apres
la plantation. La nature des travaux de parachévement, de confortement de 1° et 2° année est similaire. Leur
distinction tient principalement a leurs définitions contractuelles, a la périodicité des taches qui les composent
et a leur succession dans le temps.

Les travaux de parachevement et de confortement engagent la garantie de reprise de I'Entrepreneur qui aura a
sa charge tous les travaux nécessaires aux objectifs de résultats définis dans le CCTG et dans le présent CCTP
pour attester de la reprise de la végétation. Le cas échéant, les végétaux n’ayant pas suffisamment bien repris,
ou dépérissant, ou morts, font I'objet d’un remplacement aux frais de I'entreprise dans le cadre de sa garantie.

Le programme d'exécution des travaux d'entretien est défini dans un calendrier des travaux dressé par
l'entrepreneur qui le soumet au visa du maitre d’ceuvre dans un délai de sept jours aprés le constat de mise
en place.

L'entreprise doit établir des diagnostics avant travaux, adapter les modes opératoires en conséquence et
réaliser son propre auto-contrdle. A tout moment, le maitre d'ceuvre pourra exiger une modification du
planning des travaux selon les besoins réels des végétaux. Le planning d’arrosage ne sera modifié que sur la
base de relevés météorologiques locaux ou a la demande du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre.

Pour chaque chantier de parachevement ou de confortement, I'Entrepreneur doit dans le cadre de ses prix une
parfaite tracabilité de ses interventions.

Pendant toute la durée du suivi cultural (parachévement), ’entrepreneur devra remettre au maitre d’ceuvre
tous les mois une fiche de suivi sur la base du calendrier prévisionnel mis a jour et détaillé comme suit (fiche
annexée au présent CCTP) :

e laliste des travaux réalisés ;

e lesjours d’intervention avec dates ;

e |e personnel déployé pour |'exécution de ces travaux ;

e |e nombre de végétaux remplacés ;

e les quantités d’eau apportées par catégorie de végétaux

La remise de ce document au moment de la demande d’acompte conditionnera la rémunération des travaux
effectués.

Travaux de parachévement
Référence CCTG : article N.2.3.9 et annexe 1 du fascicule 35.

Les travaux de parachévement comprennent tous les soins nécessaires au bon état et au développement
normal des végétaux entre la fin de I'exécution des travaux de plantation (constat de mise en place ou
d’achévement des plantations) et le premier constat de reprise (début de la période de confortement et du
délai de garantie).

L’entrepreneur présente un planning d’intervention dans un délai de sept jours apreés le constat de reprise
comprenant une périodicité d’intervention concernant l'arrosage, le maintien des fosses d’arbres sans
adventices, le maintien du mulch avec complément si nécessaire, la surveillance et le maintien en état du
systeme de tuteurage, la suppression réguliére des drageons et gourmands.

Les travaux a réaliser sont :
e ARROSAGE : Fagonnage de la cuvette d’arrosage, binage et ameublissement du sol
e DESHERBAGE : Enlevement des mauvaises herbes et épierrage des espaces plantés
e NETTOYAGE : Enlevement des papiers et autres déchets non dangereux
e PROTECTION DES ESPACES AMENAGES contre les maladies, les parasites des plantes, les
ravageurs et les adventices
e  SURVEILLANCE ET MAINTIEN du systeme de tuteurage
e  MAINTIEN du paillage
e SUPPRESSION des drageons et/ou gourmands
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e REMPLACEMENT des végétaux morts, défectueux, non conformes ou mal implantés
e ENTRETIEN des gazons
e  FAUCHE réguliere en période de croissance de la renouée

Exigence de réussite des plantations de végétaux

La réception de fin de chantier est prononcée lorsque le taux de reprise des végétaux lors du constat de reprise
est égal ou supérieur a 100 %.

S’il s’avérait que cette valeur n’est pas atteinte, la réception serait alors reportée au plus tét le 30 novembre
suivant et dans tous les cas apres le remplacement de la totalité des végétaux morts ou non.

ARTICLE 4 - SUIVI CULTURAL : PERIODE DE CONFORTEMENT

Il s’agit de rajouter un an d’entretien.

Période de confortement : Il s’agit de travails nécessaires au bon développement des plantations pendant le
délai de garantie. Les travaux de confortement sont liés a la mise en place des végétaux. lls permettent d’éviter
le leur dépérissement et d’assurer leur bon développement. Ces travaux correspondent aux soins apportés
apres la réception et jusqu’a la fin du délai de garantie.

Travaux de

confortement

Plantation des Reception Fin de délai
végétaux de garantie

ARTICLE 5 - OPERATIONS DE RECEPTION

Document de référence : art. N.2.4.3, art. N.2.4.4 et annexe 1A du CCTG

Les opérations de réception des travaux s’effectuent en présence du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’CEuvre et
du Titulaire. Chaque réception donne lieu a la rédaction d’un proces-verbal réalisé par le Maitre d’CEuvre.

Les contréles sont organisés en 3 étapes :

- Le constat de mise en place (année n) ;

- Le(s) constat(s) de reprise (années n, n+1 et n+2) selon appréciation du maitre d’ceuvre et
remplacements éventuels de végétaux n’ayant pas repris ;

- Le constat de parfait achévement des travaux (année n+2 au plus tot, selon constat de
reprise).

Opérations préalables a la réception (OPR) : constat de mise en place
Les opérations préalables a la réception des travaux portent sur :

e Un contréle visuel des prestations réalisées ;

e Un contréle de la conformité du projet ;

e Un controle visuel du nettoyage du chantier.

e Un controle des DOE exécutés par I'entreprise

Les éventuelles réserves feront I'objet de reprises dans un délai défini par le Maitre d’CEuvre. La levée de
réserves s’effectue en présence du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’CEuvre et du Titulaire.
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Une fois les réserves levées, le maitre d’ceuvre dresse le procés-verbal des OPR ou « constat de mise en place »
signé conjointement avec I'entreprise.

C’est a partir de ce constat que début la période de garantie, ou suivi cultural.
Constat de reprise

L’entrepreneur est entiérement responsable de la bonne végétation et croissance des plants pendant I'année
suivant la plantation des végétaux (période de parachévement).

Lors du nouveau constat intégrant les végétaux remplacés, on procédera a la réception qui marquera la date de
début de confortement.

Les constats de reprise marquent I'achevement des prestations de plantation.

Sont considérés comme végétaux non repris :

e Lesvégétaux morts, endommagés, dépérissants ;

e Lesvégétaux fortement altérés, couronne rachitique, rameaux et charpentiére dépérissants ;

e Mauvais état sanitaire, symptomes d’attaque d’insectes, champignons ou tous autres agents
pathogenes dommageables pour I'espece ;

e Pour les coniféres, lorsque la fleche est cassée ou morte (bourgeon terminal sec) ;

e Pour les arbres et baliveaux, lorsque plus du 1/3 des rameaux sont morts ou la totalité des
bourgeons secs. L'absence de feuilles n"est pas un critére suffisant ;

e Végétaux présentant des blessures au collet ou au tronc.

La levée de réserves s’effectue en présence du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’CEuvre et du Titulaire. Le constat
de non reprise obligera I'entreprise chargée de I'entretien a remplacer les végétaux morts. L’enlévement et le
remplacement des plants morts, mutilés ou visiblement dépérissant seront effectués avant le 30 mars de
chaque année suivant le constat de reprise. Le remplacement se fera par des végétaux correspondant au
descriptif et dans des forces supérieures (ex. planté 18/20 remplacé par 20/25). Tout végétal remplacé se verra
prolonger sa période de parachevement et de confortement sur la base du marché.

Constat de parfait achévement
La réception n’intervient qu’apres :
e Lapériode d’essais d’ensemble et de vérification de bon fonctionnement général
e Les travaux de confortement pour les plantations
Elle donne lieu a un proces-verbal de levée de réserves, ou « constat de remplacement ».
Ce constat met fin aux obligations de I’entreprise et donne droit au décompte général des travaux

CHAPITRE Il : NATURE, PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX ET PLANTS

ARTICLE 6 - PROVENANCE DES MATERIAUX

Les provenances des matériaux seront laissées a l'initiative de I'entrepreneur, celui-ci devant fournir au Maitre
d’CEuvre, a la demande de ce dernier, toutes justifications sur la provenance des matériaux. Les matériaux
proposés devront en toute circonstance étre conformes aux spécifications du marché.

L’entrepreneur utilisera autant que possible des matériaux recyclés.

L’entrepreneur doit indiquer par écrit au Maitre d’CEuvre le lieu de fabrication, le type ou la qualité de ces
fournitures et matériaux. Pour les différents matériaux, l'entrepreneur sera tenu de justifier de leur
provenance par un certificat d'origine.

L'entrepreneur devra, en outre, soumettre des échantillons des différents matériaux.

Des essais et analyses de matériaux fournis par l'entrepreneur pourront étre pratiqués périodiquement, aux
frais de I'entreprise.
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A la réception des matériaux, en cas d'insuffisance quantitative ou qualitative, le pourcentage de réduction
correspondant sera appliqué a la totalité du lot a réceptionner sans que I'entrepreneur soit admis a justifier
que les défauts constatés sont généraux dans le lot considéré.

Des matériaux refusés seront isolés et évacués hors du chantier.

L’entrepreneur reste seul responsable aupres du maitre de I'ouvrage. Il lui appartient de s’assurer auprés des
fabricants qu’ils acceptent les prescriptions du présent CCTP tant en ce qui concerne la qualité des fournitures
et matériaux que les conditions de contréle et des essais.

ARTICLE 7 - TERRE VEGETALE

L’approvisionnement en terre végétale se fera aprés un accord préalable du Maitre d’Ouvrage et du Maitre
d’ceuvre qui pourront visiter le site ou les stocks de terre proposée.

1 - Terre végétale sur le site

Il s’agit de la terre végétale en stock sur place. L'entrepreneur devra a ses frais le nettoyage et 'amendement
de la terre végétale réutilisée si nécessaire, sans pouvoir prétendre a quelconque indemnisation.

Dans le cas oU la terre végétale viendrait a manquer, I'Entrepreneur titulaire devra procéder aux apports des
guantités complémentaires nécessaires.

Il appartiendrait a I'Entrepreneur titulaire d’apporter tous les traitements physiques, amendements et
fertilisants nécessaires a la constitution d'un milieu de culture convenant a I'utilisation prévue.

L’Entrepreneur titulaire ne pourra justifier a aucun moment une mauvaise reprise des plantations par une
qguelconque médiocrité de la terre végétale. La terre végétale issue du site sera utilisée de préférence pour les
surfaces engazonnées. Un merlon est existant aujourd’hui sur le site. La terre végétale de ce merlon devra
étre analysée afin de savoir si elle peut étre réutiliser sur le site. Le titulaire s’engage a apporter les éléments
nécessaires pour redresser 'acidité, le taux de matiére organique et I’état minéral si nécessaire.

2 - Terre végétale d’apport

La terre devra étre homogene, ne pas comporter de matériaux impropres tel pierres, déchets végétaux,
mauvaises herbes ou tout autre corps étranger. Elle ne doit également montrer aucune trace d'hydromorphie
(taches bleues ou ocres) ni comporter aucune trace d'éléments toxiques ou de pesticides rémanents. Sa
composition doit se rapprocher des proportions suivantes, sachant que certains amendements seront exigés en
fonction des résultats des analyses physico-chimiques, réalisées par un laboratoire agréé.

La terre de référence est une terre franche de texture limono-sableuse et perméable. Elle ne comporte pas de
zone traduisant une asphyxie (gley, odeur désagréable, ...) et présente des signes d'activité biologique
(lombrics, ...).

La composition de la terre devra respecter les caractéristiques suivantes :

Analyse physique Analyse chimique

-argiles : 5a 10% -CaC03:1a5%

- limons fins : 10 a 15% - mat. organique : 3a 5%

- limons grossiers : 15 a 30% - acide phosphorique assimilable : 0,25%

- sables totaux : 30 a 50% - potassium échangeable : 0,50%
-pHeau7,5

Le titulaire s’engage a apporter les éléments nécessaires pour redresser I'acidité, le taux de matiére organique
et I’état minéral si nécessaire.

Suite a I'analyse de terre, si la correction a apporter est jugée trop importante, elle pourra étre refusée par le
maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre.

Bureau d'études REALITES — 34, Rue Georges Plasse — 42300 ROANNE - Tél: 04 77 67 83 06 — Fax: 04 77 23 01 85



17

En cas de provenance variée de la terre végétale, une analyse sera réalisée pour chaque type de terre. En
fonction des résultats de I'analyse, le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre pourront autoriser I'utilisation
d’une terre de qualité moindre pour certains types de massifs. Dans tous les cas, cette possibilité reste soumise
a validation par le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre.

La terre végétale sera exempte de toute végétation parasite et particulierement du chiendent et liseron, ainsi
que de tous détritus tels que de pierres, mottes, argile, racine, herbes, ou autres matiéres indésirables. Elle doit
permettre un développement normal des végétaux et du gazon, ne pas présenter de contamination par des
substances phytotoxiques et étre exempte de tous parasites.

L’éradication compléete selon les modalités a faire valider par la Maitrise d’Ouvrage et la Maitrise d’CEuvre est a
la charge de I'entreprise.

L'utilisation de terre issue de recyclage est exclue.

La terre du site ne pourra pas étre utilisée pour les fosses de plantations.

ARTICLE 8 - MATERIAUX COMPLEMENTAIRES

1- Engrais
Les végétaux pourront recevoir a la plantation un engrais retard pour améliorer la richesse du sol, sous forme
de granulés de haute qualité NPK 16-8-10 + 2MgO a action longue durée. Il doit assurer la stimulation de
I'activité microbiologique, accroitre la fertilité et faciliter le développement racinaire.
La formulation et le dosage seront déterminés par I'Entrepreneur titulaire en fonction des résultats d'analyse.
lls seront soumis a I'accord préalable du maitre d’ceuvre.

2 - Compost

Le compost végétal doit répondre a la norme NF U 44-051. Il sera issu de matiéres végétales uniquement
(feuilles, gazons et branchages) décomposées en andains et criblées a la maille 0/10 mm Il ne devra comporter
aucun débris inertes (plastiques, métaux, ...).

Les caractéristiques physico-chimiques devront s’approcher des valeurs moyennes suivantes :

Caractéristiques physiques Caractéristiques chimiques
Humidité : 40 % Azote total : 1,43 1,7 % MS
Matiere seche : 60 % P205:0,5a0,7 % MS
PH:8a8,5 K20:1231,5% MS
Matiere organique : 50 a 70 % MS MgO :0,53 0,7 % MS
Rapport C/N : Entre 15 et 20 Ca0:6a8% MS

3 - Pralin

Le pralin doit étre un produit naturel d’origine marine a teneur colloidale élevée et forte. Sa capacité d’échange
devra favoriser le passage des nutriments dans la plante par pression osmotique. Il contiendra également une
hormone de croissance racinaire dans les proportions recommandées par le fabricant.

Caractéristiques :

- Matiére organique enrichie en bactéries : 30 %

- Forte concentration en colloides minéraux et d’origine marine : 60 %
- Bactérie de croissance d’origine protéinique : 10 %

Le pralin est constitué moitié de terre argileuse et moitié d’amendement organique. Le mélange pralin et eau
doit avoir la consistance d’une boue liquide qui adhere parfaitement aux racines.
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ARTICLE 9 - GENERALITES SUR LES VEGETAUX

1 - Fourniture des végétaux

Les arbres et les différents végétaux seront fournis dans les tailles et les conditionnements définis dans le BPU
et la palette végétale. Les modifications éventuelles de taille ou de conditionnements sont soumises a I'accord
préalable du maitre d’ouvrage.
Le prix de fourniture comprend :

- les végétaux

- laréservation et le marquage des végétaux in situ par deux représentants du maitre d’ceuvre

- I'arrachage et la réalisation de la motte grillagée, le marquage du Nord sur la motte

- le chargement et le transport jusqu’au chantier.

2 - Provenance des végétaux

L’Entrepreneur titulaire doit préciser au moment de son offre I'origine des végétaux et leur disponibilité et
confirmer que les pépinieres :

- disposent bien, en culture (et non en jauge ou en produit de négoce) d'un lot suffisant de chacune des
especes demandées,

- ont cultivé, sur leur propriété et sous leur responsabilité, ces végétaux depuis leur multiplication, ont soumis
ces végétaux au contréle du service de la protection des végétaux,

- ont fourni la fiche de renseignement par lot homogene.

Les pépiniéres sont obligatoirement situées dans des conditions de climat et de sol identiques ou plus rudes
que celles du lieu de plantation.

L'entrepreneur s’engage a faire visiter au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre, a leur demande, la pépiniére.
Les arbres seront choisis et marqués en pépiniére au moment de la passation de la commande.

Tous les lots proposés pourront étre visualisés par le maitre d'ceuvre ou son représentant chez le pépiniériste
fournisseur.

L'entrepreneur chargé des travaux donnera tous les renseignements et facilités au maitre d'ceuvre pour les
controles.

Une visite des pépiniéres sera organisée en présence du Maitre d’ceuvre et du Maitre d'ouvrage pour le choix
des végétaux. Cette visite est a la charge de I'entreprise.

Cette visite permettra de controler :

e la quantité des végétaux disponibles

e les conditions de culture (transplantations réguliéres, distances de plantation suffisantes, taille de
formation des végétaux)

e la qualité des végétaux pour la partie aérienne et racinaire (arrachage des arbres en racines nues dans les
carrés de culture).

Le maitre d'ceuvre reste seul juge pour déterminer I'acceptabilité des plantes qui seront visualisées en
pépiniere.
L’entrepreneur reste néanmoins responsable des végétaux choisis jusqu’a la fin de la garantie de reprise.

3 - Marquage des végétaux

Les végétaux agréés seront marqués individuellement par le maitre d'ceuvre en présence du maitre d’ouvrage
dans les carrés de culture conjointement avec l'entreprise. Les colliers de marquage seront fournis par
I'entrepreneur et présenteront les caractéristiques suivantes : marquage au feutre indélébile, systeme de
ligature inviolable avec nom de I'entreprise - matiére et systeme de gravage insensible aux intempéries
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Chaque arbre sera étiqueté et devra conserver son étiquette jusqu'a la plantation sur le chantier.
Seul le Maitre d'ceuvre donnera I'ordre d'enlever I'étiquette.

Le choix des végétaux et leur marquage en pépiniere est obligatoire pour les arbres tiges et les autres végétaux.
L’Entrepreneur titulaire devra organiser cette visite et prendre en charge les frais de déplacement du maitre
d’ceuvre, de son assistant et du maitre d’ouvrage.

Pour les autres végétaux, I'Entrepreneur titulaire doit fournir des échantillons témoins qui dans le cas ou ils
sont conformes, feront 'objet d’un accord par le maitre d’ceuvre permettant a I'Entrepreneur titulaire de

commander ces végétaux.

La livraison de tous les végétaux sur le chantier fera I’objet d’une réception définitive avant plantation.

4 - Billes hydro rétenteur d’eau

Mise en place de bille hydro rétenteur d’eau en fond de fosse. Dosage a valider avec la MOE.

ARTICLE 10 - CARACTERISTIQUES DES VEGETAUX

1 - Garantie d’authenticité variétale

Le titulaire du marché s’engage a fournir toutes les essences demandées par le Maitre d’ouvrage en fonction
de la nomenclature en usage dans la profession. La référence en matiere de systématique est celle éditée par la
Société Nationale d’Horticulture de France.

Les végétaux correspondront authentiquement aux choix en genre, espéce et cultivar. Les modifications
éventuelles sont soumises a I'accord préalable du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre.

2 - Normes en vigueur

Les végétaux seront fournis dans la meilleure qualité et répondront aux critéres définis par les normes
francaises.

Les plants répondront aux normes francaises AFNOR en vigueur.

Les plantes devront correspondre a la catégorie 1, au sens de la norme générale V12 - 051.

3 - Caractéristiques générales des végétaux

Arbres tiges

Arbre présentant un fat cylindrique et droit surmonté d'un ensemble de plusieurs branches. Leur force est
mesurée par la circonférence a 1 m du sol.

lls devront présenter une fleche dominante et vigoureuse. Les crosses de reflechage trop marquées seront
refusées.

Les branches latérales devront étre régulierement réparties le long de la tige.

Les lots d'arbres tiges seront homogénes en hauteur sous téte et formation de la couronne.

Tout arbre endommagé a la livraison ou aprés plantation, sera refusé.

Cépées 3 troncs

Arbre a tronc multiple se développant sur une méme souche, de circonférence et hauteur équivalentes,
branchus depuis la base. Les branches latérales sont réparties tout autour du tronc et espacées régulierement.
Les fausses cépées formées de plusieurs arbres plantés cote a cote ne sont pas acceptées.
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Arbustes
Les arbustes devront avoir été contreplantés, leurs racines seront vigoureuses comportant au minimum trois
racines maftresses.

Les vivaces, graminées et grimpantes
Le conditionnement et la taille des végétaux doivent étre conformes aux prescriptions de la palette végétale.

4 - Etat sanitaire des végétaux

Les végétaux proposés devront étre exempts de maladies et de parasites.

5 - Qualité des végétaux

Les végétaux devront étre de qualité loyale et marchande, c'est-a-dire :

- ne pas présenter d’anomalies dans la forme de la tige et des racines.

- Les racines doivent avoir un chevelu abondant en rapport avec la dimension de la plante. Les sujets
présentant des racines principales tordues a proximité du collet ne seront pas acceptés. Pour les
plants en racines nues, les racines auront un chevelu abondant, bien réparti, bien proportionné au
systeme aérien et sans déformation. La section des racines sera franche. Les plants en godets ou
conteneurs ne devront pas présenter de racines en "chignons" et la terre devra se maintenir lors de
I'enlevement du conteneur. Pour les plants en motte, la motte sera solide et proportionnée au
développement du plant, d'un diametre au moins égal a 3 fois la circonférence du tronc mesurée a un
meétre. Les arbres auront fait I'objet de transplantations régulieres, au moins tous les 3 ans et a des
espacements suffisants entre chaque plant.

- ne pas étre desséchées en totalité ou en notable partie

- ne pas étre atteintes a la partie aérienne ou aux racines soit de nécroses dues a la gelée, soit de
blessures non cicatrisées, soit de Iésions causées par un animal ou un végétal nuisible.

- Présenter une seule fleche et étre pourvu d’un bourgeon terminal sain. Les végétaux ététés ne seront
pas acceptés. Les départs de branches, rameaux, brindilles devront étre réguliers, conformes aux
particularités de I'essence.

- Pour les végétaux en motte, le diametre du systéme racinaire devra étre égal a au moins trois fois la
circonférence de I'arbre.

- La formation du fit devra avoir été réalisée par un ébranchage ou relévement des branches basses
respectant toujours les proportions en hauteur de 1/3 tige, 2/3 houppier, hauteur minimale sous
couronne : 2,20 m.

- La formation du houppier aura été réalisée dans le respect du fléchage naturel, la suppression durant
la culture des rameaux mal orientés ou en surnombre et la réduction de rameaux latéraux dominants.

- Les arbres ayant subi des tailles de formation sévere, non conformes aux régles de I'art, seront
systématiquement refusés, notamment dans les cas suivants: coupes de section de branche
supérieure a un tiers du diametre du tronc, coupes de rabattages se situant aux mémes niveaux que
ceux des tailles de formations précédentes qui favorise I'apparition de micro-téte de chats
dommageables au développement équilibré de I’arbre.

6 - Homogénéité des lots

Tous les plants d’essence identique devront avoir le méme aspect, la méme force et la méme taille.

ARTICLE 11 - ARRACHAGE DES PLANTS EN PEPINIERE

L'arrachage se fera dans les regles de I'art pour ne pas porter atteinte aux racines, au tronc, a la motte ou a la
ramure des végétaux. Le Maitre d'Euvre se réserve la faculté d'assister en pépiniére a 'arrachage des plantes
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pour en controler I'exécution. Toutes les précautions seront prises lors du transport pour protéger les racines
de la dessiccation du gel, les mottes seront grillagées et protégées contre le gel.

Dans la mesure ou les végétaux livrés ne sont pas plantés dans la méme journée, I'Entrepreneur titulaire
prévoit un lieu clos, non chauffé, a I'abri du gel, sans exces d’humidité, pour les y entreposer.

ARTICLE 12 - TRANSPORT ET LIVRAISONS

1 - Précautions a la livraison

Les mottes devront étre parfaitement calées de maniére a éviter tout risque de désagrégation. Le chargement
du camion ne sera pas excessif de maniére a permettre au végétal un déchargement dans de bonnes
conditions.

Les végétaux voyageront dans des camions bachés. Les transports seront interrompus pendant les périodes de
gel.

Les pots et godets en matiere plastique ayant servi a la culture en pépiniére en pleine terre, devront étre
perméables aux racines. Ces pots seront utilisés pour le transport et I'approvisionnement du chantier.

2 - Programmation de la livraison

Les livraisons (ou les transports a pied d’ceuvre) seront effectuées en accord avec le maitre d’ouvrage et le
maftre d’ceuvre selon un calendrier a déterminer.

L'entreprise a obligation d'organiser la livraison des végétaux et doit impérativement avertir le maitre
d'ceuvre au moins une semaine a l'avance de la date de livraison, et au moins 48h a I'avance de I'heure de
livraison.

3 - Déchargement des végétaux

Lors de chaque livraison, les plantes seront contrélées par le maitre d'ceuvre, les Services Techniques de la Ville
et I'entreprise chargée des travaux. Le bon de déchargement sera signé par le maitre d'ceuvre qui y portera les
réserves éventuelles.

Il sera vérifié :

e le nombre et I'étiquetage des végétaux
e la qualité du chargement et du déchargement

e la qualité des systemes racinaires et aériens.

Toutes les plantes défectueuses ou endommagées seront systématiquement refusées, celles-ci seront a
remplacer par I’entrepreneur qui reste seul responsable de ses livraisons, dans un délai de quinze (15) jours et
sans supplément de prix.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de refuser les végétaux réceptionnés en dehors de sa présence ; ceux-ci
seront a remplacer par I'entrepreneur qui reste seul responsable de ses livraisons, dans un délai de quinze (15)
jours et sans supplément de prix.

Toutes les plantes livrées devront comporter I'étiquette de marquage posée par le maitre d'ceuvre en
pépiniere, et devront les conserver jusqu'a la réception finale du chantier.

ARTICLE 13 - QUALITE DE ’ENGAZONNEMENT

L’Entrepreneur titulaire justifiera au maitre d’ceuvre la provenance des graines par la remise des étiquettes
figurant sur les sacs de graines utilisées.

Les semences employées devront étre conformes aux normes en vigueur (variétés inscrites au catalogue
officiel frangais). Les emballages seront étiquetés. Les graines doivent avoir une pureté et une capacité
germinative conformes aux spécifications techniques retenues dans le réglement technique de la production,
du controle et de la certification des semences des plantes fourragéres homologuées par les arrétés du
Ministére de I’Agriculture.
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L'entreprise proposera a I'accord du maitre d’ceuvre, pendant la période de préparation des travaux : la
provenance des semences et une conformité aux normes frangaises, le mélange a semer de type a résister au
piétinement qu’il utilisera pour les semis.

L’entrepreneur pourra proposer une variante dans la composition ou le dosage du mélange, justifiée par les
spécifications de la terre végétale ou des diverses contraintes. Cette variante sera soumise a |'approbation du

Maftre d’ceuvre.

Mélange des semences :

Mélange % dans le mélange (en poids)
Ray grass anglais 50 %
Fétugue rouge gazonnante 15%
Fétuque rouge tragante 15%
Fétugue rouge demi tragante 20%
ARTICLE 14 - TUTEURAGE

Les tuteurs seront en bois, choisis dans les essences suivantes : chataignier, acacia, pin. lls seront affatés par le
pied et légérement carbonisés a leur partie enterrée et traités contre les maladies parasitaires et
cryptogamiques sur la partie aérienne.

Diametre 8 a 10 cm enfoncés de 0,40 m dans le sol ferme (fond de fouille) ; leur hauteur sera fonction de la
taille de I'arbre.

L'entrepreneur pourra protégera le tronc des arbres avec de la toile de jute, s'il juge cette opération nécessaire.

L'entrepreneur s’assurera de la bonne mise en place des colliers : lls seront en matiére plastique et
présenteront toutes les garanties pour ne pas blesser le tronc des arbres. Ces colliers devront assujettir les
arbres aux tuteurs tout en évitant un contact avec eux sous l'effet du vent. lls formeront un "huit" apres
agrafage.

Il s’agira de mettre un tuteurage tripode pour les arbres pour les arbres tiges.

ARTICLE 15 - QUALITE DES PAILLAGES

1- Le paillage en plaquette forestiére de feuillus 20/40 mm

Le paillis utilisé en sur-paillage est destiné a étre étalé sur une épaisseur de 5 a 7 cm, au pied des végétaux.
Le paillis en plaquette forestiere doit étre constitué de bois vivant en morceaux de dimensions comprises entre
20 et 40 mm Le bois est exclusivement celui de feuillu indigene et ne doit pas étre broyé depuis plus d’un mois.
L'Entrepreneur titulaire fournit au maitre d’ceuvre, pour accord, une fiche technique décrivant le produit et
précisant :

-le nom et I'adresse de I'Entrepreneur titulaire d’élagage qui a fourni le bois,

- les essences utilisées et les pourcentages approximatifs de chacune d’entre elles,

- les modalités du broyage et la granulométrie.

ARTICLE 16 - PARACHEVEMENT DES VEGETAUX PLANTES

Se référer au CHAPITRE IV. L'entrepreneur est responsable de la bonne végétation des plantes, quelle que soit
leur origine, pendant la période de garantie. A ce titre I'entreprise remplacera toute plante morte ou de
végétation chétive pendant le délai de garantie.

Aucun prétexte ne pourra étre invoqué par |'entreprise pour se dégager de ses responsabilités. Les sujets morts
ou de végétation chétive seront remplacés avant le 30 novembre de I'année pendant laquelle ils auront été
remarqués. Les plantes remplacées seront marquées d'un ruban de couleur vive. lls bénéficieront d'un an de
garantie de reprise.
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ARTICLE 17 - MOBILIER URBAIN - GENERALITES

Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et
spécifications suivantes :

Documents de référence contractuels

Les ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont
applicables dont notamment les suivants :

Fascicule 56 - Protection des ouvrages métalliques contre la corrosion.

Fascicule 68 - Exécution des travaux de fondation des ouvrages de génie civil.

Produits en fonte : NF A 32-013, NF A 32-101, NF A 32-201, NF A 32-301, NF A 32-701.

Vernis et peintures : NF T 36-005 : Peintures et vernis — Classification, NF T 34-202 : Produits de protection du
bois — Lasure, NF A 35-511 : Principales caractéristiques des produits en aciers de construction grenaillés et
prépeints par traitement automatique, NF A 35-512 : Précautions d ‘emploi des produits grenaillés prépeints.
Protection des produits en métal : ISO 8044 : Corrosion des métaux et alliages — Vocabulaire, NF A 91-121:
Galvanisation par immersion dans le zinc fondu, selon classes de galvanisation.

Normes diverses : NF P 27-815 : Chevilles métalliques a expansion, NF E25-032 : Visserie - Boulonnerie.

et toutes les normes énumérées aux différents DTU concernés.

Au sujet des DTU et normes visées ci-avant, il est ici bien précisé qu'en cas de discordance entre les
spécifications, prescriptions ci-aprés du présent CCTP, et celles de documents ci-avant, I'ordre de préséance
sera celui énoncé aux Clauses communes a tous les lots.

Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du présent lot, faisant |'objet d'une marque
NF, d'un label ou d'une certification, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux et
fournitures titulaires de la marque de qualité correspondante.

Ces marques de qualité devront étre portées d'une maniére apparente sur les matériaux et fournitures
concernées.

Pour tous les produits faisant I'objet d'une procédure d'Avis Technique, |'entrepreneur ne pourra proposer que
des produits titulaires d'un Avis Technique.

Serrures
Les serrures devront répondre aux normes les concernant ; cette conformité aux normes devra étre
matérialisée par la marque " NF-SNFQ " poingconnée par le fabricant.

Provenance des produits

L'entrepreneur devra toujours étre en mesure de prouver avec toutes justifications a I'appui, la provenance des
mobiliers urbains fabriqués, avec la dénomination du fabricant, ainsi que les justifications de leur conformité a
la réglementation et aux normes.

Peintures et vernis

Les peintures, vernis et lasures devront respecter la classification de la norme NF T 36-005 ; ils devront
répondre aux normes énumérées ci-avant, ainsi qu'aux normes visées au chapitre 2 " Références normatives "
du DTU 59.1.

Visseries et petits accessoires
Ces fournitures devront répondre aux normes les concernant. Les visseries et autres seront toujours selon leur
usage en alliage léger, ou en acier cadmié ou inox.

Etat de livraison des différents mobiliers urbains

Tous les mobiliers urbains devront étre livrés " finis " ; les traitements de finition sur chantier ne seront pas
admis. Seuls, le cas échéant, les petits raccords de finition pourront se faire sur le chantier.

Les mobiliers urbains dont la finition serait déja détériorée a la livraison par le transport ou toute autre raison,
seront refusés.

Bureau d'études REALITES — 34, Rue Georges Plasse — 42300 ROANNE - Tél: 04 77 67 83 06 — Fax: 04 77 23 01 85



24

Contréle et réception des mobiliers urbains a la livraison sur chantier

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de procéder a des contréles de conformité des produits sur chantier
avant mise en ceuvre.

Pour les éléments relevant de la qualification NF ou d'une certification, le controle se bornera a la vérification
du marquage et au contréle de l'aspect et de l'intégrité des produits.

En ce qui concerne les produits ne comportant pas de certification, I'entrepreneur devra justifier leur
conformité.

Dans le cas contraire, le maitre d'ceuvre pourra faire réaliser des prélévements et des essais par un organisme
de son choix aux frais de I'entrepreneur.

ARTICLE 18 - COMPOSITION DU MOBILIER

Se référer a la note mobilier et au carnet de détail.

ARTICLE 19 - GANIVELLES

D’une hauteur de 50cm, la cloture de ganivelle est constituée d’échalas de chataignier fendus, épointés et
écorcés, reliés par des fils de fer torsadés.

CHAPITRE Il : MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 20 - FOSSES DE PLANTATIONS

Les fouilles en décaissement, en tranchées ou en trous isolés seront exécutées a I'engin mécanique si
I'accés est possible (I'entrepreneur ne pourra prétendre a aucune plus-value pour toute intervention
manuelle). Les déblais impropres seront évacués en décharge de l'entrepreneur et substitués par la terre
végétale. Les déblais seront apportés sur la plateforme de stockage, conformément aux indications fournies par
le Maitre d’ceuvre.

L'entrepreneur prendra toute disposition nécessaire a la protection des réseaux souterrains pouvant
exister et devra la réfection des désordres qu'il occasionnerait.

Les fosses de plantations seront largement proportionnées suivant les différents végétaux a planter :
- 8 mdpour les arbres tiges situés dans espaces verts
- 0,50 m de profondeur pour les grimpantes,
- 0.50 m de profondeur pour les arbustes,
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- 0,30m de profondeur pour les plantations de vivaces, couvres sol, graminées avec piochage du fond de
fouille,
- 0,20m de profondeur pour les gazons.

Avant la mise en place de la terre végétale, les fosses auront été asséchées et I'entrepreneur aura
soigneusement décompacté le fond de forme sur une profondeur minimale de 40 cm et effectué une fumure
de fond. Cette opération sera réalisée manuellement pour les fosses de plantations et aux engins mécaniques
Iégers pour les surfaces plus vastes.

Les parois des fosses de plantations seront impérativement griffées et/ou piquées.
Les parois proches de réseaux seront recouvertes de géotextile anti-racinaire.
Leur remplissage se fera :
- avec de la terre végétale lorsque le sol n’est pas compacté sur le lieu de plantation, ni a proximité,

- avec un mélange terre-pierre pour toutes plantations sur sols compactés (arbres parking)
Quel que soit le matériau de remplissage, un mélange terre-compost sera apporté en surface.

ARTICLE 21 - PREPARATION DU TERRAIN POUR LES SURFACES
PLANTEES

L'entreprise prendra le terrain dans son état actuel. Elle devra assurer la préparation des sols en vue de la
plantation, par un labour sur une profondeur de 25 cm, un émiettage au rotovator, I'enlevement des gravois ou
objets impropres rencontrés. La terre végétale sera épandue sur une épaisseur de 40 cm en tenant compte du
coefficient de foisonnement en lieu et place du décaissement préalablement réalisé. Le nivellement fin devra
parfaire la mise en place de la terre végétale afin d'obtenir des surfaces sans irrégularité de pente. En outre, un
bon drainage doit étre assuré. Les cotes de niveau finies des surfaces devront correspondre au niveau fini des
bordures préalablement posées.

1 - Approbation des fonds de forme

Avant tout recouvrement, les fonds de forme seront soumis a validation par le maitre d’ceuvre.

2 - Recouvrement de terre végétale

Le recouvrement de terre végétale se fera par des engins appropriés (brouettes pour les endroits peu
accessibles). En aucun cas, ceux-ci ne devront circuler sur la terre végétale remise en place.
Une fois le recouvrement terminé, les surfaces devront étre correctement griffées et nivelées.

ARTICLE 22 - NIVELLEMENT

Nivellement fin et soigné des surfaces préalablement remblayées en terre végétale conformément profils type.
Ce travail sera mécanique et manuel aux endroits le nécessitant, y compris enlevement des terres
excédentaires pour avoir un niveau de plantation a 10cm au-dessous du niveau des bordures.

ARTICLE 23 - TRAVAUX DE PLANTATION

1 - Préparation des végétaux avant plantation

Avant toute plantation, 'ensemble des végétaux fera I'objet d’une réception définitive sur le chantier.
Les sujets refusés devront étre évacués des lots retenus et remplacés par des végétaux conformes.
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Pour les racines nues :

Les racines sont habillées sujet par sujet, sur le chantier, par des coupes franches au sécateur. En particulier, les
racines blessées ou mortes sont sectionnées.

Toutefois, le maximum de chevelu est conservé et en aucun cas plus d'1/3 du volume racinaire n'est enlevé.
L'habillage des plants a la serpe et par paquets est interdit.

Les racines des plants livrés a racines nues, une fois habillées, sont pralinées sur le chantier.

Pour les mottes grillagées :

Les mottes sont maintenues fraiches, entieres et compactes pendant toutes les opérations de transport et de
mise en place.

Les tontines de grillage et de jute laissent le collet libre et sont partiellement sectionnées afin de ne pas
entraver la croissance ultérieure du tronc et des racines (cette opération est réalisée une fois I'arbre en place
dans son trou de plantation). En aucune fagon le grillage n’est totalement enlevé s’il y a risque de destruction
de la motte.

2 - Pralinage des végétaux :

Les racines des végétaux, une fois habillées, sont pralinées sur le chantier au moyen d'un mélange adapté dont
la composition est détaillée au chapitre précédent.

3 - Engrais
L’engrais en granulat doit étre introduit au moment de la préparation des fosses et des trous de plantation a
raison de : 5 litres par arbre tige et 0,125 litre par arbuste.

4 - Plantation des végétaux

Les fonds de forme sont soumis a validation du maitre d’ceuvre.

Pour les arbres

L'arbre tige est placé dans la fosse de plantation.

Le niveau du collet de I'arbre est respecté avec une tolérance de 2 cm (attention a prévoir le tassement du
substrat foisonné). La direction du nord (en pépiniere), indiquée par une marque de peinture au bas des troncs,
sera respectée lors de la plantation.

Une cuvette d’arrosage d’environ 4 m? est réalisée au pied de chaque arbre. La base de la cuvette d’arrosage
est au niveau du sol fini et au niveau du collet des arbres.

Chaque cuvette est recouverte d’un paillage en broyat de bois composté sur 20 cm d’épaisseur et sur 4m? de
surface.

Le plombage a I'eau est réalisé par I'Entrepreneur titulaire le jour méme de la plantation.

Les troncs seront protégés avec des canisses.
Pour les arbustes

Tous les arbres feuilles caducs, fournies en racines nues, seront pralinés au moment la plantation suivant le
protocole indiqué précédemment. Les mottes seront trempées ou pulvérisées avec la bouillie de pralinage. Les
racines seront étalées soigneusement et garnies de la terre la plus fine et la plus meuble. Cette terre sera mise
en place manuellement, en la tassant modérément pour qu'il ne subsiste pas de poche vide. Le trou sera
ensuite rempli en piétinant doucement, surtout vers les bords pour affermir le remblai. Pour les végétaux en
motte, le diametre de la cuvette sera inférieur a celui de la motte. Pour les coniferes et arbustes persistants,
I'Entrepreneur pour éviter les brisures de mottes par enlévement des tontines pourra laisser celles-ci a
condition de les rabattre sans que la paille ne ressorte de terre. De méme il pourra laisser les paniers en
treillage métallique. Par contre il sera impératif d'enlever les conteneurs et tontines en matiére plastique ou
autres réputées imputrescibles.
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Vent dominant D

Tuteur ancré
dans le sol

Cuvette Collet
Terre végétale ou
mélange terre-pierre
\,1,.-,?‘.3 D) ,.,-.....,7
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%" ‘Décompactage

Une taille de reprise sera réalisée si nécessaire, apres validation du maitre d’ceuvre.

Pour les grimpantes

b Treillage

Paillage

.Sw‘u, b -
s-1ucm‘]ff” ij-?gt —

Motte de terre’ v » 40 - 60 cm

Drainage _iaome- 10 pLANTATION DE CLEMATITES

5 - Tuteurage

Le tuteurage tripode des arbres tiges est réalisé au moyen de :

- Trois pieux verticaux disposés en triangle autour de I'arbre (a 50 cm du tronc). Ces pieux, épointés, en
robinier écorcé ou en chataignier, mesurent : 10 cm de diametre au fin bout, 2m hors sol et 1m en sol ;

- 3 demi-rondins de la méme essence de bois pour fixer les pieux entre eux ;

- Quatre torsades de bandes de géotextile non tissé nécessaires au maintien du sujet.

Les pieux verticaux sont enfoncés mécaniquement et non a la masse. En aucun cas ils ne doivent endommager
le systeme racinaire des arbres ; leur extrémité supérieure n’est pas écrasée ou déchiquetée (coups de masse).
Prévoir un tuteurage monopode pour les arbres en cépée.

ARTICLE 24 - ENGAZONNEMENT

L'engazonnement se fera par temps clément. L’engazonnement sera réalisé sur un sol préalablement désherbé
et décompacté, comme suit :

- Le désherbage préalable (le désherbant chimique est a proscrire) ;

- le béchage et le régalage soignés de la terre régalée ;

- le reglement soigné a la griffe, y compris I'épierrage de la terre régalée ;

- le roulage a raison de 1,5 a 2kg par cm2 au rouleau non vibrant ;
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- le semis en respectant le dosage prescrit ;

- 'enfouissement des semences par griffage croisé ;

- le roulage léger.

Les formes de pente seront créées de maniéere a ne pas laisser de cuvette ol |'eau stagne.

Premiére tonte

L'entrepreneur effectuera la premiére coupe a 10 cm de haut quand les plus hauts brins atteignent 15 cm et
lorsque le sol est sec.

Il choisira une machine Iégére aux couteaux fraichement aiguisés.

Il ramassera ensuite les cailloux remontés a la surface, les chargera et les évacuera a la décharge.

Enfin, il effectuera un roulage de la surface pour resserrer la terre autour des racines :

- I'arrosage et I'entretien jusqu'au constat d'achévement des travaux,
- les prospections qui s’avéreraient nécessaires.

Garantie de reprise sur engazonnement

L'entrepreneur est entierement responsable de la bonne végétation de la pelouse et de I'ensemencement
pendant la période de garantie. A ce titre, I'entreprise remplacera toute zone morte ou de végétation chétive
pendant le délai de garantie. Aucun prétexte ne pourra étre invoqué par l'entreprise pour se dégager de ses
responsabilités. Les zones remplacées bénéficieront d'un an de garantie de reprise complémentaire.

ARTICLE 25 - MISE EN PLACE DU COMPOST

Afin d'améliorer progressivement la teneur en matiere organique du sol, un compost est fourni et mis en place
par 'Entrepreneur titulaire sur 10 cm d’épaisseur. Le compost apportera I'humus nécessaire au développement
du milieu microbiens et les fertilisants nécessaires au bon développement des plantes.

Le compost est mélangé a la terre végétale sur I'horizon superficiel de 20cm de profondeur sur toute la surface
a planter.

ARTICLE 26 - MISE EN PLACE DU PAILLAGE

Le paillage en broyat de bois est a mettre en place sur 10 cm d’épaisseur au pied des massifs de vivaces et
graminées, au pied des aromatiques, des cuvettes des fosses d’arbres...

ARTICLE 27 - EPOQUE DE PLANTATION

Dans la mesure du possible, I'entrepreneur se conformera aux époques de plantation définies ci-
dessous. Les travaux seront suspendus par temps de gel, de grand vent, ou lorsque la terre sera détrempée.
Entre septembre et avril avec préférence ;

. pour les arbustes persistants : en début et fin de période,

. pour les feuillus : durant la période centrale pendant I'arrét de végétation.

. pour les végétaux en conteneurs, la plantation sera tolérée durant toute I'lannée sous réserve d’arrosages
réguliers et suffisants.

L'entrepreneur devra présenter un calendrier de plantation précisant les périodes de plantations
suivant les especes de végétaux.

ARTICLE 28 - NETTOYAGE DU CHANTIER

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, I'entrepreneur devra débarrasser le chantier et ses abords de
tous les matériaux, débris, gravats, ... déposés a I'occasion des travaux.

Il devra également remettre en parfait état les terrains occupés pour les dépots de matériaux et de toutes
autres installations nécessaires au chantier.

Tous ces travaux sont entierement a la charge de I'entreprise.
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ARTICLE 29 - MOBILIER URBAIN

La pose du mobilier urbain devra étre conforme aux prescriptions des fabricants. L’entreprise aura a sa charge
la réalisation des massifs de fondation et les accessoires de fixation.

e Implantation des mobiliers urbains
L'entrepreneur procédera a l'implantation des mobiliers urbains :
- suivant les plans qui lui seront remis ;
- selon indications qui lui seront données sur les lieux par le maitre d'ceuvre.
- les positions seront validées en réunion en présence du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage

e Fondations supports des mobiliers urbains
L’entrepreneur aura toujours a sa charge I'exécution des fondations sous les supports des mobiliers urbains de
son marché.
Selon le type de mobilier urbain, ces fondations en béton seront constituées par des petits massifs isolés, des
fondations en petites rigoles ou des radiers.
Ces fondations devront étre dimensionnées en fonction du type d'équipement, de son poids, des efforts qu'il
aura a subir, etc.
Elles devront comporter, incorporées au coulage, toutes les douilles ou autres dispositifs pour recevoir les
éléments de fixation des mobiliers urbains.
Si nécessaire, certaines fondations devront incorporer des armatures.
L'entrepreneur devra immédiatement aprés exécution des fondations, procéder a I'enlevement des terres et
gravois a la décharge.

e Pose et fixation
Les mobiliers urbains seront posés avec la plus grande exactitude a leur emplacement. Toutes les précautions
nécessaires a la pose et au calage des différents éléments seront a prendre par l'entrepreneur pour leur
assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct.
Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de maniére a ne pas pouvoir se déplacer pendant I'exécution des
fixations, les cales seront enlevées ensuite.
Les équipements devant rester en place a demeure devront étre fixés par des boulons ou autres dispositifs
indémontables.
Les équipements saisonniers devront pouvoir étre démontés et remontés aisément, ils seront fixés par des
boulons ou autres dispositifs facilement démontables mais uniquement a l'aide d'un outillage spécifique.
Tous les éléments de fixation seront en acier efficacement protégés contre la corrosion.
Les produits lourds devront étre équipés de douilles de levage et d'élingues appropriées.
En aucun cas I'entrepreneur du présent lot ne sera fondé a demander un supplément de prix par suite de tel ou
tel principe de fixation qu'il n'aurait pas prévu.
En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par I'entrepreneur devront étre soumis au maitre
d'ceuvre pour approbation, et ce dernier pourra demander a I'entrepreneur toutes modifications qu'il jugera
nécessaires.
Concernant les ferronneries, I'entrepreneur utilisera tous les accessoires nécessaires a la fixation. Le scellement
sur poteau est également a sa charge, y compris reprise en mortier coloré si nécessaire.

Les végétaux pourront recevoir a la plantation un engrais retard pour améliorer la richesse du sol, sous forme
de granulés de haute qualité NPK 16-8-10 + 2MgO a action longue durée. Il doit assurer la stimulation de
I'activité microbiologique, accroitre la fertilité et faciliter le développement racinaire.

La formulation et le dosage seront déterminés par I'Entrepreneur titulaire en fonction des résultats d'analyse.
lls seront soumis a I'accord préalable du maitre d’ceuvre.

7 cm, longueur 80 cm) ayant une forte capacité de rejet que I'on plante isolément ou en groupe et qui, en
poussant, forme un nouveau buisson, un nouvel arbre.
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CHAPITRE IV : RECEPTION

ARTICLE 1 - PARACHEVEMENT / CONFORTEMENT/ENTRETIEN DES ARBRES
TIGES, CEPEES

Voir chapitre Suivi cultural du présent CCTP

Entre la fin des travaux de plantation et le constat de reprise, I'entreprise devra exécuter les travaux
d'entretien suivants. Il en sera de méme entre le constat de reprise et la fin du délai de garantie. Entretien
sur 2 ans.

Arrosage

Des arrosages réguliers seront faits entre le mois d’avril et le mois de septembre inclus selon les diagnostics de
besoin en eau, sur la base d’un programme approuvé par le maitre d’ceuvre.

Ces arrosages seront systématiquement précédés d’un diagnostic de I'état de disponibilité de I'eau dans le sol,
soit par la méthode du suivi tensiométrique, soit par une évaluation de I'humidité du sol lors de sondage a la
tariere.

A chaque opération d'arrosage, I'entrepreneur sera tenu de vérifier I'état des cuvettes et de les refaire si
nécessaire pour bien adapter leur conformation aux besoins.

Les quantités d’eau sont systématiquement contrélées par des débits metres quelques soit le mode d’apport :
tuyau relié a une bouche d’arrosage manuel, tonne a eau sur camion, arrosage automatique.

Par exemple, pour ré-humecter un volume de sol représentant le quart d’une fosse de plantation de 10 m3, les
besoins d’arrosage seront compris entre 125 et 250 litres d’eau. Cet apport devra le cas échéant étre fractionné
en 2 ou 3 fois, en fonction de la perméabilité du sol et des moyens d’arrosage (grande cuvette, drains
superficiels, arrosage automatique...).

La fourniture de I'eau et le matériel nécessaire a ces opérations seront assurés par I'entrepreneur.

Surveillance, adaptation et remplacement des colliers et tuteurs

Un controle des tuteurs et colliers sera effectués lors de chaque opération d'arrosage pour éviter les blessures
et les étranglements. De plus, un des contréles sera obligatoirement effectué en fin de saison de végétation
pour adapter la tension des colliers au grossissement des arbres. Les tuteurs seront redressés ou remplacés si
nécessaire.

L'entrepreneur sera tenu de respecter I'homogénéité du tuteurage sur I'ensemble de l'alighement.
L’enlevement des tuteurs et de la protection de tronc au terme de la garantie se décidera d’'un commun accord
entre I'entrepreneur et le maitre d’ouvrage.

Par ailleurs, I'entrepreneur aura a sa charge I'ébourgeonnage des troncs et la coupe des rejets pouvant se
développer au pied des arbres.

Traitements biologiques

L’entreprise doit assurer la protection des espaces aménagés contre les maladies, les parasites des plantes, les
ravageurs et les adventices sans utiliser de produits phytosanitaires.

Ces opérations comprennent la fourniture de produits ou auxiliaires biologiques ainsi que leurs applications ou
mise en place dans le cadre d’une lutte biologique contre des insectes ou maladies cryptogamiques
susceptibles de perturber de fagon significative la croissance d’un arbre.

Remplacement

L'entreprise devra effectuer I'évacuation et le remplacement systématique des arbres morts, défectueux, non
conformes au genre, espéce, variété, taille, ou mal implantés.

Un arbre est considéré comme mort quand le feuillage est sec et qu’il n'y a pas de pousses vertes sur la
ramure. Un arbre est considéré comme dépérissant quand le feuillage a jauni et flétri hors période automnale.
Il sera fait un constat contradictoire de reprise qui fixera I'état des plants a remplacer.

Chaque année séparant le remplacement de la plantation initiale donnera lieu a une taille supérieure.

Le remplacement devra étre effectué selon les prescriptions du présent marché et dans la période indiquée.
Les arbres morts identifiés en dehors de la période propice a la plantation des nouveaux arbres, seront
remplacés dans les 15 jours suivant le constat de dépérissement du végétal, sans attendre le constat de
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reprise et hors période estivale (sauf contrordre du MOE, dans ce cas; I'entrepreneur procédera a leur
enlévement et comblera les trous de plantation avec de la terre végétale, apres accord du Maitre d’ceuvre).
Les arbres morts ou non conformes devront étre dessouchés dans les régles de I'art.

Entretien des pieds d'arbres

Deux fois par an, le paillage sera mis de c6té pour assurer le binage de la surface de la fosse et I'intégration des
engrais nécessaires a la bonne croissance des végétaux. Un soin sera apporté au maintien ou au modelage de la
cuvette d'arrosage.

Les rejets et gourmands seront éliminés lors de ces opérations d'entretien, ou a tout moment si la visibilité des
usagers de la voirie est altérée.

Taille

La taille des tiges (une fois par an) assurera la bonne formation du sujet en équilibrant le développement des
branches. Les plaies occasionnées par des entailles importantes seront protégées par un mastic a greffer ou un
produit cicatrisant.

Gazon

Entretien de tonte autant que nécessaire.

ARTICLE 1 - PARACHEVEMENT/CONFORTEMENT/ENTRETIEN DES MASSIFS -
GAZON - ARBUSTES - GRIMPANTES

Voir chapitre Suivi cultural du présent CCTP

Entre la fin des travaux de plantation et le constat de reprise, I'entreprise devra exécuter les travaux
d'entretien suivants. Il en sera de méme entre me constat de reprise et la fin du délai de garantie Entretien
sur 2 ans.

Arrosage

Les arrosages seront effectués aussi souvent que nécessaires, ils seront prévus dans le planning d’entretien
réalisé par I'entrepreneur (cf. article « notions de suivi cultural » du CCCTP).

L'entreprise veillera au maintien de la cuvette d'arrosage.

L'entrepreneur devra alerter le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage en cas de nécessité d’augmenter la
fréquence et le volume d’arrosage pour le bon développement des végétaux.

Binage et désherbage

L'entreprise assurera le binage, I'enlevement des mauvaises herbes et I'épierrage. La présence d’adventices
allergéne ou envahissante ne sera pas tolérée.

Il s’agit de maintenir un état de propreté acceptable par une gestion de I’enherbement naturel ou apporté, une
gestion des plantations arbustives et des différents matériaux constituant le paillage des sols (mulch) selon les
objectifs de résultats souhaités en fonction du type d’entretien différencié des pieds et cadres d’arbres.

Remplacement

L'entreprise devra effectuer I'évacuation et le remplacement des végétaux morts, défectueux, non conformes
au genre, espéce, variété, taille, ou mal implantés. Elle effectuera des reprise et/ou compléments en semence
des gazons fleuries.

Un végétal est considéré comme mort quand le feuillage est sec et qu’il n'y a pas de pousses vertes sur la
ramure.

Il sera fait un constat contradictoire de reprise qui fixera I'état des plants a remplacer.

Chaque année séparant le remplacement de la plantation initiale donnera lieu a une taille supérieure a la taille
initialement demandée.

En cas de constat de dépérissement soit par le maitre d’ceuvre dans le cadre d’une visite inopinée soit par
Ientreprise dans le cadre de son entretien, le remplacement devra étre réalisé dans les 15 jours suivant le
constat de dépérissement du végétal, sans attendre le constat de reprise et hors période estivale.

Dans le cas contraire, une retenue sera appliquée, équivalente au coiit de fourniture et plantation du végétal
en question prévu dans le marché.
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Taille

L'entreprise devra effectuer aussi souvent que nécessaire la suppression des drageons et/ou gourmands.

La taille des vivaces / graminées / arbustes de forme libre a pour but de favoriser leur floraison, de limiter leur
développement et de provoquer leur rajeunissement. L’époque et le procédé de taille doivent étre adaptés a
chaque espece.

Les vivaces / graminées / arbustes / grimpantes seront taillés au cours de I'hiver a |'exception des vivaces /
graminées / arbustes a floraison printaniére qui le seront aprés la floraison, suivant les regles de I'art.

La tonte des gazons aussi souvent que nécessaire.

Nettoyage et enlevement des déchets de taille :

L'emploi de tout matériel qui occasionne le hachage de I'extrémité des rameaux sera exclu. L'emploi de
sécateur et cisaille a main sera privilégiée. L'usage de taille-haie a moteur sera toléré.

Est exclu : 'emploi de matériel de faucardage, barre de coupe, épareuse et tout matériel qui occasionne le
hachage de I'extrémité des rameaux.

Traitements biologiques

L'entreprise devra assurer la protection des espaces aménagés contre les maladies, les parasites des plantes,
les ravageurs et les adventices. L’entrepreneur est responsable de la bonne tenue des zones plantées dans
I'emprise du chantier. Il surveillera I'apparition des plantes adventices, notamment des plantes invasives
(Ambroisie, Renouée du Japon, etc.) et procédera a leur destruction dans les plus brefs délais.

Avant toute intervention, I'entreprise soumettra au maitre d’ceuvre son mode opératoire pour la destruction et
I’évacuation des végétaux, notamment les mesures prises pour lutter contre leur prolifération et leur
dissémination.

La maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre se réserve le droit de demander des interventions
supplémentaires dans le cas ou la présence de plantes invasives serait constatée dans I’'emprise du chantier.

Entretien du paillage

L’entreprise veillera a I'homogénéité de I'épaisseur en place, ratissera et enlévera les mauvaises herbes. Le
paillage dans les massifs sera replacé a chaque passage de I'entreprise.

Un rechargement en BRF frais devra étre effectué deux fois par an (sauf dans le cas de paillage minéral).

Nettoyage

L'entreprise devra effectuer le ramassage des papiers, détritus et feuilles mortes dans les espaces verts. La
prestation comprend le ramassage, I’évacuation et I’élimination des détritus banals, non dangereux (plastiques,
journaux, canettes, ordures, verres, papiers, cartons, éléments étrangers, etc.) et des feuilles mortes jonchant
les espaces verts du présent marché. Le ramassage peut étre exécuté mécaniquement, manuellement ou par
aspiration avec des appareils appropriés et des tenues réglementaires dans le respect des conditions d'hygiéne
pour la personne chargée de la collecte. Les déchets seront triés avant d’étre éliminés ou valorisés dans des
filieres spécialisées. Leur élimination ou valorisation respectera la réglementation en vigueur. Les bons de mise
en décharge seront a présenter avec le carnet de suivi.

Afin d’assurer un cadre de vie agréable, ces prestations de ramassage et de collecte des déchets seront
effectuées 1 fois par mois, soit 12 passages par an.

Le maitre d’ouvrage pourra définir en accord avec I'entreprise la journée fixe par semaine du ou des passages
demandsés.

Nettoyage du chantier
Toutes sujétions pour laisser un chantier propre a la fin des travaux.

Gazon
Entretien de tonte autant que nécessaire.
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ANNEXES

ANNEXE 1 : FICHE DESCRIPTIVE DES VEGETAUX

Pépiniéres :

Adresse compleéte :
Nom de la personne référente :

Adresse laboratoire :
Téléphone :
E-mail :

Végétaux

Essence

Quantité demandée

Quantité disponible en cultures

Force

Conditionnement

Hauteur totale

Lieu de culture

Nom et numéro de parcelle

Ensemble  des  opérations  culturales
effectuées sur chaque lot

Nombre et date de transplantation

Délais d’arrachage / livraison in situ
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ANNEXE 2 : FICHE DE SUIVI D’ENTRETIEN

Chantier :
Date d'intervention :

Lieux de I'intervention
(Joindre plan si nécessaire)

Entreprise
Equipe (nom des intervenants)

E-mail :
Téléphone :

Suivi des remplacements

Nombre de végétaux remplacés suite au
précédent constat de dépérissement

Constat de dépérissement
(nombre de végétaux)

Suivi de I'arrosage

Volume d’eau apporté

Remarque

Autres prestations

Points a signaler au maitre d’ceuvre
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