


Aménagement du Parc Thermal - SECTEURS 1 et 2

Détail Quantitatif et Estimatif

Lot n°01 : Terrassements - Voirie - Bétons



		secteur 1			
N°	Désignation	U	Quantité	Prix Unitaire H.T.	Montant H.T.
1	Terrassements - Voirie - Bétons				
1	Travaux préparatoires				
1.1	Installation de chantier et signalisation	ft	1,00		
1.2	Établissement et fourniture d'un état des lieux par constat d'huissier de justice	ft	1,00		
1.3	Fourniture et mise en place d'un panneau de publicité format 1,50 m x 2,50 m	u	1		
1.4	Implantation des voiries et plates-formes par un Géomètre et études d'exécution	ft	1,00		
1.5	Repérage et piquetage des réseaux	ft	1,00		
1.6	Dossier des Ouvrages Exécutés y compris géoréférencement des réseaux	ft	1,00		
1.7	Arrachage de haie	ml	10,00		
1.8	Découpage des enrobés à la disqueuse sur toute l'épaisseur du revêtement	ml	30,00		
1.9	Dépose de bordures et caniveaux existants	ml	50,00		
1.10	Démolition de dalle en béton	m²	70,00		
1.11	Dépose poteaux bois + câbles y compris repose	ml	1,00		
1.12	Accusé de réception Ministère de l'Intérieur 042-214201493-20241022-2-498-CC				
1.12.1	Accusé de réception Ministère de l'Intérieur Déblais en pleine masse - stockage sur site	m³	80,00		
1.12.2	Réception Déblais en pleine masse, évacuation des matériaux Affichage : 24/10/2024	m³	230,00		
1.12.3	Pour l'autorité de l'Etat Terrassement complémentaire sur une épaisseur moyenne de 20 cm sous futur espace vert	m²	600,00		
1.12.4	 Terrassement en moyenne masse sur une épaisseur moyenne de 40 cm sous massif	m²	600,00		
Sous-Total HT de Terrassements					
Sous-Total HT de Travaux préparatoires					
2	Voirie				
2.1	Cheminement piéton en sablon stabilisé				
2.1.1	Décapage de la terre végétale sur une épaisseur moyenne de 10 cm et la mise en stock sur site	m²	420,00		
2.1.2	Terrassement complémentaire sur une épaisseur moyenne de 30 cm	m²	420,00		
2.1.3	Réglage et compactage du fond de forme	m²	420,00		
2.1.4	Fourniture et mise en place de géotextile (Classe 6)	m²	420,00		
2.1.5	Fondation en concassé 0/60 sur une épaisseur de 30 cm	m²	420,00		
2.1.6	Concassé 0/31.5 sur 5 cm pour couche de base	m²	420,00		
2.1.7	Fourniture et mise en œuvre de sablon stabilisé à 5 % de liant sur 7 cm	m²	420,00		
Sous-Total HT de Cheminement piéton en sablon stabilisé					
2.2	Entrée en dalle béton avec joints enherbés				

Aménagement du Parc Thermal - SECTEURS 1 et 2

Détail Quantitatif et Estimatif

Lot n°01 : Terrassements - Voirie - Bétons



		secteur 1			
N°	Désignation	U	Quantité	Prix Unitaire H.T.	Montant H.T.
2.2.1	Décapage de la terre végétale sur une épaisseur moyenne de 10 cm et la mise en stock sur site	m ²	160,00		
2.2.2	Mise en remblais de matériaux stockés sur le chantier	m ³	80,00		
2.2.3	Terrassement en moyenne masse sur une épaisseur moyenne de 50 cm	m ²	70,00		
2.2.4	Réglage et compactage du fond de forme	m ²	200,00		
2.2.5	Fourniture et mise en place de géotextile (Classe 6)	m ²	200,00		
2.2.6	Fourniture et mise en œuvre de mélange terre pierre (ep 40cm) et lit de pose sous les dalles bétons avec joints enherbés	m ³	200,00		
2.2.7	Réalisation de dalle béton sablé ciment gris ep 17cm coulée en place avec joints enherbés	m ²	200,00		
2.2.8	Application de pochoirs sur béton sablé type lettres	ft	1,00		
2.2.9	Application de pochoirs sur béton sablé type feuille	ft	1,00		
Sous-Total HT de Entrée en dalle béton avec joints enherbés					
2.3	Platelage bois niveau 0				
2.3.1	Décapage de la terre végétale sur une épaisseur moyenne de 10 cm et la mise en stock sur site	m ²	70,00		
2.3.3	Réglage et compactage du fond de forme	m ²	70,00		
2.3.4	Fourniture et mise en place de géotextile (Classe 6)	m ²	70,00		
2.3.5	Fondation en concassé 0/60 sur une épaisseur de 30 cm	m ²	70,00		
2.3.6	Concassé 0/31.5 sur 5 cm pour couche de base	m ²	70,00		
Sous-Total HT de Platelage bois niveau 0					
2.4	Bordures				
2.4.1	Fourniture et pose de bordure métallique en acier	ml	360,00		
2.4.2	Fourniture et pose de bordures de type normalisé T2 de la classe U	ml	30,00		
2.4.3	Réfection de chaussée existante en béton bitumineux 0/10 à raison de 150kg/m ² devant les bordures reprises	m ²	30,00		
Sous-Total HT de Bordures					
2.5	Divers				
2.5.1	Mise à niveau de regard grille ou de visite	u	4		
2.5.2	Mise à niveau d'un regard et changement du tampon	u	2		
2.5.3	Fourniture et mise en œuvre d'un complexe résine/granulats naturels de type PROXIMARK ou équivalent	m ²	30,00		
Sous-Total HT de Divers					
Sous-Total HT de Voirie					
3	Réseaux				
3.1	Tranchées				
3.1.1	Décapage de la terre végétale sur une épaisseur moyenne de 10 cm et mise en stock en merlon	m ²	60,00		
3.1.2	Terrassement en tranchée 0.50 x 0.70 m, mise en merlon des matériaux	ml	100,00		

Aménagement du Parc Thermal - SECTEURS 1 et 2

Détail Quantitatif et Estimatif

Lot n°01 : Terrassements - Voirie - Bétons

		secteur 1			
N°	Désignation	U	Quantité	Prix Unitaire H.T.	Montant H.T.
3.1.3	Fourniture et mise en place d'un grillage avertisseur normalisé	ml	100,00		
3.1.4	Lit de pose, enrobage et recouvrement de canalisation en sable 0/4	m³	20,00		
3.1.5	Remblaiement de tranchée en matériaux sains stocké sur l'emprise du chantier	m³	20,00		
3.1.6	Evacuation de déblais impropres au remblaiement	m³	20,00		
3.1.7	Reprise au stock et régalage de terre végétale sur la tranchée	m²	60,00		
Sous-Total HT de Tranchées					
3.2	Equipements				
3.2.1	Fourniture et pose de canalisation polyéthylène HD Ø32 en tranchées ouvertes	ml	100,00		
3.2.2	Fourniture et pose d'un regard d'arrosage 70 x 53 cm	u	3		
3.2.3	Fourniture et pose d'un robinet d'arrosage y compris tuyau de 5.00 m	u	3		
3.2.4	Raccordement Té PEHD 32 yc robinets vannes	u	1		
3.2.5	Mise à niveau d'un regard et changement du tampon	u	1		
Sous-Total HT de Equipements					
Sous-Total HT de Réseaux					
				TOTAL H.T. du lot....	
				T.V.A. 20,00%....	
				TOTAL T.T.C. DU LOT....	

Aménagement du Parc Thermal - SECTEURS 1 et 2

Détail Quantitatif et Estimatif

Lot n°01 : Terrassements - Voirie - Bétons



		secteur 2			
N°	Désignation	U	Quantité	Prix Unitaire H.T.	Montant H.T.
1	Terrassements - Voirie - Bétons				
1	Travaux préparatoires				
1.9	Dépose de bordures et caniveaux existants	ml	10,00		
1.12	Terrassements				
1.12.3	Terrassement en moyenne masse sur une épaisseur moyenne de 20 cm sous futur espace vert	m²	1 700,00		
Sous-Total HT de Terrassements					
Sous-Total HT de Travaux préparatoires					
2	Voirie				
2.1	Cheminement piéton en sablon stabilisé				
2.1.3	Réglage et compactage du fond de forme	m²	300,00		
2.1.6	Concassé 0/31.5 sur 5 cm pour couche de base	m²	300,00		
2.1.7	Fourniture et mise en œuvre de sablon stabilisé à 5 % de liant sur 7 cm	m²	300,00		
Sous-Total HT de Cheminement piéton en sablon stabilisé					
2.4	Bordures				
2.4.1	Fourniture et pose de bordure métallique en acier	ml	290,00		
Sous-Total HT de Bordures					
Sous-Total HT de Voirie					
				TOTAL H.T. du lot....	
				T.V.A. 20,00%....	
				TOTAL T.T.C. DU LOT....	

Aménagement du Parc Thermal - SECTEURS 1 et 2**Détail Quantitatif et Estimatif****Lot n°01 : Terrassements - Voirie - Bétons**

	Montant HT
SECTEUR 1	
SECTEUR 2	
TOTAL H.T. du lot....	
T.V.A. 20,00%....	
TOTAL T.T.C. DU LOT....	