MONTROND LES BAINS

Aménagement du Parc Thermal - SECTEURS 1 et 2
Détail Quantitatif et Estimatif

Lot n°01 : Terrassements - Voirie - Bétons

Réf : 50085

REALITES

secteur 1
N° Désignation u Quantité |Prix Unitaire H.T.| Montant H.T.
1 Terrassements - Voirie - Bétons
1 Travaux préparatoires
1.1 Installation de chantier et signalisation ft 1,00
1.2 Etablissement et fourniture d'un état des lieux par constat ft 1,00
d'huissier de justice
13 Fourniture et mise en place d'un panneau de publicité format 1,50 u 1
mx2,50m
14 Implantation des voiries et plates-formes par un Géometre et ft 1,00
études d'exécution
1.5 Repérage et piquetage des réseaux ft 1,00
1.6 Dossier des Ouvrages Exécutés y compris géoréférencement des ft 1,00
réseaux
1.7 Arrachage de haie ml 10,00
1.8 Découpage des enrobés a la disqueuse sur toute I'épaisseur du ml 30,00
revétement
1.9 Dépose de bordures et caniveaux existants ml 50,00
1.10 Démolition de dalle en béton m? 70,00
1.11 Dépose poteaux bois + cables y compris repose ml 1,00
1.12  Accusé de fEaepisementimnistére de I'Intérieur
[042-21420§493-20241022-2-498-CC|
1121 pccusé Certﬁ%bgiﬁﬁﬂtﬁlﬁ@e masse - stockage sur site m3 80,00
1.12.2 |Réception EE%@@@IE&%W@, acuation des matériaux m3 230,00
Affichage : 24/10/202
1.12.3 Pour l'autofiTércassegrdtariterpmoyétdgatiosse sur une épaisseur moyenne de m? 600,00
20 c¢m sous futur espace vert
Terrassement en moyenne masse sur une épaisseur moyenne de m? 600,00
40 cm sous massif
Sous-Total HT de Terrassements
Sous-Total HT de Travaux préparatoires
2 Voirie
2.1 Cheminement piéton en sablon stabilisé
2.1.1 Décapage de la terre végétale sur une épaisseur moyenne de 10 cm m? 420,00
et la mise en stock sur site
2.1.2 Terrassement complémentaire sur une épaisseur moyenne de 30 m? 420,00
cm
2.1.3 Réglage et compactage du fond de forme m? 420,00
2.1.4 Fourniture et mise en place de géotextile (Classe 6) m? 420,00
2.1.5 Fondation en concassé 0/60 sur une épaisseur de 30 cm m? 420,00
2.1.6 Concassé 0/31.5 sur 5 cm pour couche de base m? 420,00
2.1.7 Fourniture et mise en ceuvre de sablon stabilisé a 5 % de liant sur 7 m? 420,00
cm
Sous-Total HT de Cheminement piéton en sablon stabilisé
2.2 Entrée en dalle béton avec joints enherbés
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secteur 1
N° Désignation U Quantité |Prix Unitaire H.T., Montant H.T.
2.2.1 Décapage de la terre végétale sur une épaisseur moyenne de 10 cm m? 160,00
et la mise en stock sur site
2.2.2 Mise en remblais de matériaux stockés sur le chantier m3 80,00
2.2.3 Terrassement en moyenne masse sur une épaisseur moyenne de m? 70,00
50 cm
2.2.4 Réglage et compactage du fond de forme m? 200,00
2.2.5 Fourniture et mise en place de géotextile (Classe 6) m? 200,00
2.2.6 Fourniture et mise en ceuvre de mélange terre pierre (ep 40cm) et m3 200,00
lit de pose sous les dalles bétons avec joints enherbés
2.2.7 Réalisation de dalle béton sablé ciment gris ep 17cm coulée en m? 200,00
place avec joints enherbées
2.2.8 Application de pochoirs sur béton sablé type lettres ft 1,00
2.2.9 Application de pochoirs sur béton sablé type feuille ft 1,00
Sous-Total HT de Entrée en dalle béton avec joints enherbés
2.3 Platelage bois niveau 0
2.3.1 Décapage de la terre végétale sur une épaisseur moyenne de 10 cm m? 70,00
et la mise en stock sur site
233 Réglage et compactage du fond de forme m? 70,00
2.3.4 Fourniture et mise en place de géotextile (Classe 6) m? 70,00
2.35 Fondation en concassé 0/60 sur une épaisseur de 30 cm m? 70,00
2.3.6 Concassé 0/31.5 sur 5 cm pour couche de base m? 70,00
Sous-Total HT de Platelage bois niveau 0
2.4 Bordures
2.4.1 Fourniture et pose de bordure métallique en acier ml 360,00
2.4.2 Fourniture et pose de bordures de type normalisé T2 de la classe U ml 30,00
243 Réfection de chaussée existante en béton bitumineux 0/10 a raison m? 30,00
de 150kg/m? devant les bordures reprises
Sous-Total HT de Bordures
2.5 Divers
2.5.1 Mise a niveau de regard grille ou de visite u 4
2.5.2 Mise a niveau d'un regard et changement du tampon u 2
253 Fourniture et mise en ceuvre d'un complexe résine/granulats m? 30,00
naturels de type PROXIMARK ou équivalent
Sous-Total HT de Divers
Sous-Total HT de Voirie
3 Réseaux
3.1 Tranchées
3.1.1 Décapage de la terre végétale sur une épaisseur moyenne de 10 cm m? 60,00
et mise en stock en merlon
3.1.2 Terrassement en tranchée 0.50 x 0.70 m, mise en merlon des ml 100,00
matériaux
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N° Désignation U Quantité |Prix Unitaire H.T., Montant H.T.
3.13 Fourniture et mise en place d'un grillage avertisseur normalisé ml 100,00
3.14 Lit de pose, enrobage et recouvrement de canalisation en sable 0/4 m3 20,00
3.1.5 Remblaiement de tranchée en matériaux sains stocké sur I'emprise m3 20,00
du chantier
3.1.6 Evacuation de déblais impropres au remblaiement m3 20,00
3.1.7 Reprise au stock et régalage de terre végétale sur la tranchée m? 60,00
Sous-Total HT de Tranchées
3.2 Equipements
3.2.1 Fourniture et pose de canalisation polyéthyléne HD @32 en ml 100,00
tranchées ouvertes
3.2.2 Fourniture et pose d'un regard d'arrosage 70 x 53 cm u 3
3.23 Fourniture et pose d'un robinet d'arrosage y compris tuyau de 5.00 u 3
m
3.2.4 Raccordement Té PEHD 32 yc robinets vannes u 1
3.2.5 Mise a niveau d'un regard et changement du tampon u 1
Sous-Total HT de Equipements
Sous-Total HT de Réseaux
TOTAL H.T. du lot....

T.V.A. 20,00%....

TOTALT.T.C. DU LOT....




MONTROND LES BAINS
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REALITES

secteur 2
N° Désignation U Quantité |Prix Unitaire H.T. Montant H.T.
1 Terrassements - Voirie - Bétons
1 Travaux préparatoires
1.9 Dépose de bordures et caniveaux existants ml 10,00
1.12 Terrassements
1.12.3 Terrassement en moyenne masse sur une épaisseur moyenne de m? 1 700,00
20 cm sous futur espace vert
Sous-Total HT de Terrassements
Sous-Total HT de Travaux préparatoires
2 Voirie
2.1 Cheminement piéton en sablon stabilisé
2.1.3 Réglage et compactage du fond de forme m? 300,00
2.1.6 Concassé 0/31.5 sur 5 cm pour couche de base m? 300,00
2.1.7 Fourniture et mise en ceuvre de sablon stabilisé a 5 % de liant sur 7 m? 300,00
cm
Sous-Total HT de Cheminement piéton en sablon stabilisé
2.4 Bordures
2.4.1 Fourniture et pose de bordure métallique en acier ml 290,00

Sous-Total HT de Bordures

Sous-Total HT de Voirie

TOTAL H.T. du lot....

T.V.A. 20,00%....

TOTALT.T.C. DU LOT....
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