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Ville de MONTROND LES BAINS

Aménagement paysager du Parc Thermal

Détail Quantitatif et Estimatif
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SECTEUR 1 SECTEUR 2 SECTEUR 3 SECTEUR 4
Travaux préparatoires 26 455,00 € 31960,00 € 21 145,00 € 4 000,00 €
Travaux Berges 24 350,00 €
Voirie
Entrée en dallage avec joints enherbés 37902,50 € 33 600,00 €
Béton sablé 41 480,00 €
Cheminement piéton en sablon stabilisé 15 540,00 € 67 540,00 € 37 625,00 € 1420,00 €
Cheminement platelage bois 59 835,00 € 78 935,00 € 46 535,00 €
Piste vélo en enrobé drainants 38 147,00 €
Sol en rondins 3765,00 €
Pas japonnais en bois 7 065,00 €
Plateforme Aire de jeux 38 055,00 €
Divers / Bordures 12790,00 € 83 130,00 € 97 950,00 € 2 400,00 €
Arrosage 60 000,00 € 0,00 €
Espace verts 81 845,00 € 81 400,00 € 83 540,00 € 52 020,00 €
Mobiliers 83 300,00 € 294 050,00 € 271 400,00 € 0,00 € TOTAL
TOTAL H.T. 324 732,50 € 782 812,00 € 651 795,00 € 59 840,00 €] 1819179,50€
Aléas et imprévus 5% 16 236,63 € 39 140,60 € 32 589,75 € 2992,00 € 90 958,98 €
TOTAL H.T. + ALEAS ET IMPREVUS 340969,13 € 821 952,60 € 684 384,75 € 62 832,00€| 1910138,48€
TVA 20% 68 193,83 € 164 390,52 € 136 876,95 € 12 566,40 € 382 027,70 €
TOTALTTC 409 162,96 € 986 343,12 € 821261,70 € 75398,40 €] 2292 166,18 €






