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PRESCRIPTIONS GENERALES

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour objet de décrire les différents ouvrages
nécessaires a I'opération suivante, et de définir les conditions techniques de leur exécution :

Aménagement paysager du Parc Thermal — SECTEURS 1 et 2
Commune de MONTROND-LES-BAINS

Le présent CCTP concerne le lot 1 : Terrassements — Voirie — Bétons

Pour ce qui concerne le bon fonctionnement des ouvrages nécessitant un entretien régulier, celui-ci sera assuré
par I'entreprise jusqu’a la réception des travaux et par le Maitre d’Ouvrage aprés cette derniére.

ARTICLE 2 - REGLEMENTATION

Les travaux seront exécutés conformément aux normes, régles de I'art, D.T.U., décrets et arrétés en
vigueur a la date de signature du marché.

ARTICLE 3 - ETENDUE DE LA FOURNITURE

L’entrepreneur désigné sera tenu de fournir une installation compléte, en ordre de marche sans
pouvoir considérer comme limitative pour cette fourniture et sa mise en ceuvre, les indications portées au
C.C.T.P., au détail estimatif et aux plans.

L’entrepreneur devra procéder sous sa seule et entiére responsabilité a toutes les vérifications utiles
sans pouvoir mettre en cause le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’CEuvre pour quelques motifs que ce soit au
cas ou certains des documents énumérés ci-dessus seraient erronés ou insuffisants.

L'entrepreneur devra signaler par écrit, au plus tard quinze jours aprés la signature des marchés, tout
manque de concordance entre les éléments cités et les normes, reglements ou D.T.U. en vigueur, faute de
quoi, il sera tenu de fournir les prestations nécessaires au parfait achevement des travaux selon les régles et a
ses frais.

L’entrepreneur ne pourra de lui-méme modifier quoi que ce soit aux plans et piéces écrites, mais
devra signaler par écrit tous changements qu’il croirait utile d’y apporter.

La description des ouvrages implique aussi les travaux nécessaires, quel qu’en soit I'importance et la
nature, a la sauvegarde de la sécurité publique et la conservation des ouvrages.

L’entrepreneur devra permettre I'intervention des divers concessionnaires et a tout moment.

Les différentes phases seront exécutées sur ordre du Maitre d’Ouvrage ou de son représentant selon

un calendrier d’exécution établit en début de chantier qui précisera les dates et les lieux d’exécution.

ARTICLE 4 - CONTENU DE LA FOURNITURE

L'entrepreneur devra :




. Un état des lieux des mitoyens réalisé par constat d’huissier de justice afin de prévenir tous
probléemes pouvant apparaitre avec les riverains de I'opération ;

. Le nettoyage et la remise en état des chaussées souillées et dégradées par ses engins et ses
matériaux en cours et en fin de travaux (les dégradations causées aux voies publiques et réseaux aériens ou
souterrains pendant I'exécution seront entierement a la charge de I'entrepreneur) ainsi que la remise en état
des espaces verts dégradés ;

. Les essais de controle de ses matériaux et de ses ouvrages ;

. L'implantation de tous ses ouvrages et de ses fouilles ;

. L’amenée, la mise en ceuvre et le repli de tous les matériels et matériaux nécessaires ;

. La réparation des dégats causés aux tiers ou par les intempéries ;

. L’évacuation de tous les matériaux excédentaires a sa décharge ;

. Le maintien en état des fouilles apres réception ;

. Les plans d’exécution des ouvrages particuliers ;

. Les plans de récolement.

ARTICLE 5 - IMPLANTATION ET NIVEAUX

L’entreprise adjudicataire sera tenue de vérifier toutes les cotes portées sur les plans et devra signaler
par écrit toutes les erreurs ou anomalies. Le calage altimétrique joint au dossier de consultation est indicatif.

L'entrepreneur sera tenu de procéder a ses frais au piquetage et a I'implantation de ses ouvrages
dont il devra fournir au Maitre d'ceuvre un plan de récolement précis.

Toutes les implantations feront I'objet d’un procés-verbal remis au Maitre d’Ouvrage et a ses
représentants.

ARTICLE 6 - RESEAUX EXISTANTS

L’entreprise fera son affaire de la protection, de la dépose ou du déplacement éventuel des réseaux existants.
Elle déclarera, au moins 10 jours avant le début du chantier, a toutes les Administrations concernées et a tous
les concessionnaires son intention de débuter les travaux qui la concernent.

Elle se renseignera auprés d’eux sur la présence éventuelle de réseaux existants.

Il lui incombe de prendre toutes les mesures nécessaires a la protection des ouvrages existants. Elle sera
responsable des désordres, accidents ou dégats qui pourront étre causés a ces réseaux, a son personnel ou a
des tiers pendant les phases de travaux.

L’entreprise integrera dans son offre la réalisation de sondages complémentaires en phase de préparation de
chantier afin de repérer les réseaux sensibles dont le report sur les DICT sont de classe B ou C. L’entreprise
réalisera un récolement de ces réseaux, un proces-verbal de piquetage et les remettra au maitre d’ouvrage.
Une copie de ces éléments sera conservée sur chantier.

ARTICLE 7 - CIRCULATION PROVISOIRE




L'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer en toute sécurité les
circulations piétonnes. La cloture du chantier sera assurée lorsqu’elle sera nécessaire a la réalisation des
travaux, et le balisage sera mis en place afin d’interdire I’accés physiquement aux promeneurs potentiels.

L'entreprise devra mettre en place la signalisation nécessaire, temporaire ou permanente sans qu’un
ordre spécial lui soit donné par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’CEuvre.
L’entreprise informera de ces dispositions la Mairie, le Maitre d’ouvrage et le Maitre d'ceuvre.
L’entrepreneur fera les demandes d’arrété de voirie aupres des différents gestionnaires.

Il convient notamment que toutes dispositions soient imaginées puis prises pour maintenir la
circulation, au minimum par demie chaussée avec mise en place de feux tricolores avec décompte au niveau de
la Rue Francis LAUR. Si la circulation ne peut étre maintenue, I'entreprise mettra en place un itinéraire de
déviation, a ses frais.

L’entreprise devra mettre en place la signalisation nécessaire, temporaire ou permanente sans qu’un
ordre spécial lui soit donné par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’CEuvre. L'entrepreneur devra la mise en
place de panneaux provisoires « attention carrefour modifié ».

L’entreprise informera de ces dispositions la Mairie, le Maitre d’ouvrage et le Maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur fera les demandes d’arrété de voirie aupres des différents gestionnaires.

ARTICLE 8 - ORGANISATION DU CHANTIER

L’entrepreneur est responsable des accidents ou dommages qui, par son fait, pourront arriver.

L’entrepreneur pourra disposer pendant la durée des travaux d’'un emplacement fixé par le Maitre d’CEuvre et
qui sera remis en état apres dégagement.

1 - Evacuation des eaux de chantier

Les dispositions prises par I'entrepreneur seront telles que toutes les parties d’ouvrages ainsi que les ouvrages
provisoires seront exécutés a sec.

L’entrepreneur fera son affaire de I'évacuation des eaux de chantier. Dans I'hypotheése ou il projette d’utiliser
un réseau existant, il devra préalablement recevoir I'autorisation du gestionnaire. S’il projette un rejet hors
réseau, il devra prendre contact avec le service compétent afin de déterminer les possibilités de rejet et leurs
niveaux de qualité.

2 - Limitation des nuisances

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions pour éviter une pollution de la nappe phréatique.
L’entrepreneur ne devra en aucun cas procéder a la vidange des engins sur la zone du chantier. D'une maniere
générale, tous les produits polluants, tels qu’huiles de vidange, seront récupérés et évacués conformément aux
régles édictées dans le cadre de la protection de I'environnement.

L’entreprise aura a sa charge le nettoyage de la chaussée, ainsi que I’"humidification des terrassements afin de
limiter la production de poussiéres pouvant étre ressenties comme génantes par les riverains.

Toutes les précautions seront prises par I'entrepreneur afin de protéger les arbres conservés (tronc, racines,
branchages). Une protection validée au préalable par le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage sera mise en
place autour du tronc, les ouvriers seront sensibilisés et aucune racine ne sera coupée. Toute dégradation
constatée par le maitre d’ceuvre entrainera automatiquement une retenue financiere.

3 - Occupation des terrains

L’entrepreneur n’occupe les terrains privés qu’aprés s’étre assuré que le Maitre d’Ouvrage a bien obtenu les
autorisations de passage et s’est acquis des servitudes correspondantes, s’il y a lieu.



L'entrepreneur devra se soumettre aux prescriptions des Compagnies, Sociétés ou Services Publics ou Privés
selon les réponses qui lui auront été apportées lors de ses déclarations d’intention de commencer les travaux.

4 - Dispositifs de sécurité

Les dispositifs de sécurité provisoires devront garantir une parfaite délimitation des zones travaux des
circulations liées au fonctionnement de la rue. Les zones travaux seront entre autres délimitées des zones
circulées par des clotures de hauteur 2 metres si nécessaire.

ARTICLE 9 - CONTRAINTES APPORTEES PAR CERTAINS CHANTIERS « HORS MARCHE »

L’entreprise devra tenir compte dans ses prix des interfaces éventuelles avec les autres lots et les éventuels
concessionnaires qui pourraient avoir lieu en méme temps.

L’entreprise attributaire devra tenir compte dans I'établissement de ses prix des contraintes éventuelles liées a
ces autres activités et ne pourra se prévaloir d’aucune indemnité dans le cas de difficultés de chantier liées a la
simultanéité d’autres travaux.

Un planning d’exécution détaillé complet avec chaque intervenant sera établi pendant la période de

préparation.

ARTICLE 10 - PLANS D’EXECUTION DES OUVRAGES

Les plans et dessins joints au présent marché fixent la nature, la composition et la forme des ouvrages,
et sont contractuels pour tout ce qui concerne les dispositions, aspects et dimensions finis des ouvrages.

Par contre, les cotes d’arase, les cotes altimétriques, de dimensions, ainsi que les profils, sections,
surfaces ou épaisseurs des éléments entrant dans la composition des ouvrages ne sont donnés qu’a titre
indicatif, et les plans ne pourront, dans ce cas, étre utilisés par I'entrepreneur comme documents d’exécution
sur le chantier.

L’entrepreneur devra établir tous les plans de détails et notes de calculs nécessaires a I'exécution des
travaux.

Il devra soumettre ceux-ci assortis de toutes justifications utiles, a I'agrément du Maitre d’CEuvre, au
fur et a mesure des besoins, mais au moins 10 jours avant la date prévue pour I'exécution.

Le Maitre d’CEuvre disposera d’un délai de 10 jours aprés réception de ces plans, pour les examiner et
en faire retour a I’entrepreneur.

L’entrepreneur sera responsable du retard dans I'exécution des travaux résultant de la remise tardive
de ces plans, ainsi que des corrections et compléments d’études nécessaires pour leur mise au point.

ARTICLE 11 - PLANS DE RECOLEMENT

Les entrepreneurs ayant réalisé tout ou parties des travaux décrits dans le présent C.C.T.P., seront
tenus de fournir des plans de récolement des ouvrages qu’ils auront exécutés, ainsi que les documents
nécessaires a I'établissement du D.l.U.O.

Le géoréférencement des réseaux sera réalisé en classe A par__une entreprise certifié
"géoréférencement et détection" selon I'annexe 1 et 2 de I'arrété du 19 février 2013 modifié.

Ces plans remis au Maitre d’CEuvre comporteront notamment (non exhaustif) :



- Voiries: Altimétrie, dévers, rampes, composition des corps de chaussées et revétements, vues de et
type de bordures,

- Assainissement : Fil d’eau, diametre, sens d’écoulement, matériaux, géoréférencement des points
singuliers,

- Réseaux secs : Génératrice supérieur, diametre, matériaux, géoréférencement des points singuliers.

- Mobilier : Positon, modele et RAL.

Des fiches techniques des matériaux et matériels mis en ceuvre seront rendus avec le plan de récolement, ainsi
gu’un carnet d’entretien des espaces verts.

L'entrepreneur sera tenu de remettre au Maitre d’CEuvre cing exemplaires sur papier et 2 fichiers

informatiques au format DWG, des plans des ouvrages, conformes a I'exécution, établis selon les échelles,
indications suivant BPU et celles qui lui seront fournies par le Maitre d’CEuvre et dressés par un Géometre.

ARTICLE 12 - CONDITIONS D’ACCEPTATION DES PRODUITS SUR CHANTIER

1 - Cas des produits fournis par le Maitre d’Ouvrage

Pas de stipulations particulieres

2 - Cas des produits fournis par I’entrepreneur

Vérifications générales

Le Maitre d’CEuvre doit s’assurer que le contréle de l'intégrité et de I'aspect du marquage soit
réellement exécuté. Il vérifie par son sondage que ce contrdle a été fait sérieusement.

3 - Cas de produits refusés

Ils seront enlevés rapidement par les soins et aux frais de I'entrepreneur.

ARTICLE 13 - CONDITIONS DE MANUTENTION ET DE STOCKAGE

1 - Généralités
Les produits sont manipulés et stockés selon les recommandations du fabricant. Une attention
particuliere doit étre portée aux extrémités pour les canalisations.

Toutes les précautions doivent étre prises pour éviter la pénétration de corps étrangers solides ou
liquides a I'intérieur des tuyaux stockés avant leur pose.

2 - Stockage provisoire sur un chantier

L’entrepreneur suivra les recommandations du fabricant.

Le lieu et la durée du stockage seront déterminés en accord avec le Maitre d’CEuvre.

Toutes précautions doivent étre prises pour éviter les accidents résultant de la présence des stocks
(circulation des véhicules et des piétons...).

3 - Lieux de dépots
Les produits de démolition et les fraisas seront évacués en un lieu de dépo6t définitif agréé (décharge ou centre
de retraitement). Les lieux de dépot sont laissés a l'initiative de I'entrepreneur.
Les matériaux réutilisables pourront étre mis en dépot provisoire hors du chantier dans la limite des possibilités
de stockage de I'entreprise. Le lieu de stockage sera choisi par I'entreprise et approuvé par le maitre d’ceuvre.



ARTICLE 14 - MODIFICATION DE LA MASSE DES TRAVAUX - OPTIONS - TRAVAUX

Le Maftre d’Ouvrage se réserve le droit de modifier en plus ou en moins la masse des travaux.
L'entreprise ne peut élever aucune réclamation et prétendre a indemnités.

Le montant des travaux, en plus ou en moins, faisant I'objet d’avenants, est calculé sur la base des prix
unitaires.
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TERRASSEMENTS ET TRAVAUX PREPARATOIRES

CHAPITRE | - INDICATIONS GENERALES

ARTICLE 15 - DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les travaux consistent dans :

Le dégagement des emprises et la démolition de différents éléments magonnés (fondations, murs etc...)

Le décapage de la terre végétale et sa mise en stock,

Les terrassements en déblais,

Le découpage des enrobés,

La dépose des bordures et caniveaux,

Les démolitions diverses,

Le dégagement des emprises comprenant le débroussaillage et la dépose du mobilier avec évacuation au local
de la commune,

Les essais de portance.

ARTICLE 16 - TRAVAUX A INCLURE

L'entrepreneur devra prévoir dans son prix de terrassement, la protection des réseaux existants, les
épuisements en cas de venue d'eau, sans pouvoir prétendre a plus-value. En conséquence, il devra prendre
connaissance du terrain ainsi que de tous les éléments locaux tels que nature du sol, moyens d'acces,
conditions climatiques en relation avec I'exécution des travaux.

L'entrepreneur devra dans son installation de chantier prévoir un petit local de 10 m? fermant a clé,
équipé d'une table pour consultation des plans et dessins, qui sera tenu en permanence a la disposition du
Maitre d'CEuvre. Ce local sera éclairé, et chauffé. Il devra également les locaux a mettre a disposition du
personnel conformément aux décrets 65.48 - et 77.996 - Livre Il du code du travail (hygiéne et sécurité des
travailleurs). Ce local devra étre déplacé selon les lieux d'exécution.

L'entrepreneur devra affecter au chantier les engins de secours, le matériel de transport, de
terrassement, de nivellement, de compactage, d'arrosage, et le matériel spécial en quantité suffisante pour
satisfaire aux obligations du marché.

L'entrepreneur ne sera pas tenu d'avoir de laboratoire sur le chantier.

Il devra maintenir en bon état de propreté les chaussées contigués au chantier par un nettoyage
régulier.
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CHAPITRE Il - MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 17 - PRESTATIONS TECHNIQUES

Les travaux de terrassements devront étre faits conformément au C.C.T.G., fascicule 2 "Travaux de
terrassements"”, circulaire n° 49 du 27 Juin 1960 et ses annexes, notamment décrets n° 79.190 du
20 Février 1979.

ARTICLE 18 - IMPLANTATION

L'implantation générale (alignement des bordures et caniveaux et altimétrie du projet) est a la charge
de I'entrepreneur.

L'entrepreneur est tenu de veiller a la conservation des piquets et des bornes ou au remplacement des
points venant a disparaitre lors de la phase d'exécution de ses travaux.

ARTICLE 19 - TRAVAUX PREALABLES AUX TERRASSEMENTS

Avant tous travaux de terrassement, l'entrepreneur devra prévoir le repérage des ouvrages
souterrains existants (canalisations, cadbles), situés dans I'emprise ou a proximité du chantier. Ce repérage se
fera suivant les dispositions du C.C.T.G..

L'entrepreneur devra au moins 10 jours avant le début des travaux prévenir les services
concessionnaires des différents réseaux (Enedis - Gr.D.F. — Orange — DDT, SIEL...), afin de positionner avec eux
les ouvrages sensibles et les cables ou canalisations.

Il devra en concertation avec eux prévoir toutes les sujétions de protection des ouvrages, cables ou
canalisations.

Certains ouvrages pourront étre conservés, par conséquent, avant tout début de travaux,
I’entrepreneur sera tenu de faire avec le maitre d’ceuvre, un repérage précis des ouvrages a démolir et des
ouvrages a conserver, faute de quoi, il sera tenu de les reconstruire a ses frais.

Ces prestations devront étre prises en compte dans les prix de terrassement proposés par
I’entrepreneur, et ne pourront en aucun cas faire I'objet de plus-value.

ARTICLE 20 - NIVEAU DES TERRASSEMENTS

Les surfaces a réaliser, tant en déblais qu'en remblais sont définies par les plans annexés.

Les épaisseurs des terrassements prévues ne sont que des minimas, elles pourront étre modifiées
suivant la nature du sous-sol sans limitation et sans que ce fait puisse ouvrir droit a indemnité au profit de
I’entrepreneur.

Le calage altimétrique devra étre réalisé par I'entrepreneur. Il devra les adaptations et les
modifications nécessaires a la réalisation du projet sans qu’il puisse arguer d’une plus-value ou d’une faute
guelconque envers I'auteur du plan.

L’entrepreneur devra assurer :
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- les mouvements de terre nécessaires a la réalisation des profils de la voirie (terrassements en
déblais et mise en remblais de matériaux sains excédentaires).

- Les mouvements de terre nécessaires a la réalisation des plateformes (terrassement en déblais et
mise en remblais de matériaux sains excédentaires).

- durant I'exécution des travaux, I'entreprise devra assurer a I'entreprise du lot 2, I'implantation
des niveaux finis des espaces verts : bordures, regards, niveau sur fagade.... tant en planimétrie qu’en
altimétrie.

- dressage de la forme : la surface du fond de forme sera dressée avec, s’il y a lieu, un apport
complémentaire d’éléments fins, de fagon a ne pas s’écarter de plus de trois centimetres du profil
théorique. Les terrassements complémentaires nécessaires a la réalisation parfaite de cette forme,
dans les conditions requises ci-dessus sont a la charge de I'entrepreneur, qu’il s’agisse d’amener des
terres complémentaires, de les compacter, ou d’enlever des terres en surplus par exemple dans le cas
ou la hauteur des terrassements aurait été surestimée a I’origine.

- dressage des talus en rives et engazonnement avec reprise de terre végétale au préalable au
stock existant sur le site.

- les purges jugées nécessaires en cours d’exécution (éventuelles poches médiocres et/ou sols
détériorés par les engins de terrassement ou par les eaux de pluie) seront exécutées jusqu’a la cote
fixée par le Maitre d’ceuvre et le rattrapage de niveau se fera par apport de matériaux 0/150 ou par
cloutage en 50/150 .

Le drainage du fond de forme si nécessaire par la création de fossés raccordés aux existants.

- a la fin des travaux de terrassement : les plates-formes des voiries seront réceptionnées. Des
essais a la plaque seront réalisés.

ARTICLE 21 - MISE EN REMBLAIS

La couche de forme sous chaussée de la voie sera constituée, aprés déblais - remblais en matériaux du
site, en concassé 0/80, mis en ceuvre sur un géotextile de classe 6.

Les remblais pour constitution du fond de forme seront exécutés dans les conditions définies au
C.CT.G.

Les remblais seront méthodiquement compactés dans les conditions définies a I'ARTICLE 12
paragraphe 2 du fascicule 2 du C.C.T.G

Epaisseurs des couches : elles seront, apres compactage, inférieures ou égales a 20cm.
La densité séche du remblai en place et de I'ensemble de la plateforme existante apres compactage

devra atteindre au minimum 95% de la densité seche a I'optimum Proctor normal.

Des essais de plaque seront effectués afin de valider I'obtention d’une PF2 a minima.



13

ARTICLE 22 - DECOUPE DES ENROBES ou DE BETON

Elle sera faite a la disqueuse de fagon soignée sur toute I'épaisseur du revétement.
Les bordures et caniveaux seront déposés a I’engin mécanique, la fondation en béton sera démolie et
les déblais évacués.

ARTICLE 23 - DEMOLITION D’OUVRAGES ET DEPOSE DE FONTE DE VOIRIE

Les ouvrages devant étre démolis seront reconnus par I'entreprise avec le Maitre d’ceuvre et le Maitre
d’ouvrage

lls devront étre démolis jusqu’a Om50 en dessous du fond de forme. Les parties restantes seront
comblées avec des matériaux sains soigneusement compactés. Auparavant, les canalisations de raccordement
seront obturées par du béton.

Les gravats seront chargés et évacués.

Les fontes de voirie disposées sur les ouvrages seront déposées soigneusement. Elles seront nettoyées
des enduits restant apres la dépose, évacuées et éventuellement stockées dans un lieu défini par le Maitre
d'ouvrage.

ARTICLE 24 - MISE A LA COTE DES OUVRAGES

Les ouvrages devant étre mis a la cote seront reconnus par I'entreprise avec le Maitre d’ceuvre le
Maitre d’ouvrage, et les concessionnaires éventuels.

La manipulation des bouches a clé sera testée en présence du concessionnaire avant et apres mise a
niveau. L'entrepreneur devra la mise en place d’un tube allonge si nécessaire.

Toutes les reprises de magonnerie pour mise a niveau des regards devront étre étanches.

Seule la mise a niveau définitive sera rémunérée. Si I'entrepreneur juge nécessaire de baisser les
ouvrages avant travaux, cette premiere mise a niveau ne fera pas |I'objet de rémunération spécifique.

ARTICLE 25 - DEPOSE DE SIGNALISATION ET DE MOBILIER

L'entreprise réalisera la dépose soignée des panneaux de signalisation et du mobilier (bancs,
corbeilles, enrochements et autres...) existants. Le revétement sera découpé soigneusement autour des massifs
de fondations, le matériel sera déposé et évacué au dépot de la ville. Le massif de fondation sera démoli et
évacué en décharge, le trou sera remblayé en matériaux 0/31.5 compacté soigneusement par couche de 20
cm.
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VOIRIE

CHAPITRE | - INDICATIONS GENERALES

ARTICLE 26 - DESCRIPTION DES TRAVAUX

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge la réalisation de toutes les couches de fondations,
couches de bases et revétements de finition sur I'ensemble du projet, ainsi que la fourniture et la pose de
toutes les bordures jusqu’a leurs raccordements sur 'existant ou sur les limites fonciéres.

La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux devront étre conformes aux normes francaises en
vigueur lors de la signature des marchés.

Il est rappelé que I'entrepreneur devra également la mise a niveau de tous les ouvrages tels que
regards et grilles d’assainissement, bouches a clé, chambres de tirage etc.

ARTICLE 27 - COMPOSITION DES VOIES

Cheminement en sablon stabilisé :

- Réglage et compactage du fond de forme

- Géotextile

- GN 0/60 — épaisseur moyenne 0,30 m

- GNT 0/31.5 — épaisseur moyenne de 0.05 m
- Sablon stabilisé - épaisseur 0.067m

Entrée en dalle béton avec joints enherbés :
- Réglage et compactage du fond de forme
- Géotextile

- Mélange terre pierre — épaisseur 0.40 m

- Dalle béton sablé — épaisseur 0.14 m

Platelage bois :

- Réglage et compactage du fond de forme

- Géotextile

- GN 0/60 — épaisseur moyenne 0,30 m

- GNT 0/31.5 — épaisseur moyenne de 0.05 m
- Platelage bois (lot 02)

Bordures :
- Bordures béton gris de la classe U : T2
- Bordures métalliques épaisseur 5mm
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CHAPITRE Il : QUALITE ET PROVENANCE DES MATERIAUX

ARTICLE 28 - ORIGINE DES MATERIAUX

L’entrepreneur devra favoriser au maximum les matériaux recyclés lorsque c’est possible (tout en respectant
les normes en vigueurs).

Les matériaux devront avoir les provenances suivantes :
- Concassés 0/31.5, 0/60 et 0/80 : carriéres granitiques de la région
- Bordures : usines agréées — bordures, caniveaux

- Sablon : couleur ocre

ARTICLE 29 - CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

Nota : Tous les granulats devront répondre a la norme XPP 18545. L’entrepreneur devra justifier de la
qualité des matériaux vis a vis de cette norme et présenter au Maitre d’CEuvre les résultats des essais
d’identification réalisés.

Concernant les graves 0/31.5, elles seront issues d’un concassage secondaire et non primaire.

L’entrepreneur fournira une courbe granulométrique pour ce matériau.

1 - Géotextile

L’entrepreneur devra la fourniture et la pose d’un géotextile en fond de forme. Ses caractéristiques seront les
suivantes :

. Masse surfacique >210 g/m?

. Résistance a la traction > 16 kN/m (longitudinal et transversal)
. Allongement a la rupture >30%

. Perméabilité 55x 103 m/s

2 - Grave non traitée 0/31.5

Les concassés (G.N.T.) 0/31.5 devront provenir des carrieres granitiques de la région
La composition des G.N.T. devra étre conforme a la norme XP P18 545 et NF EN 13242

Coefficient Los Angeles inférieur a 30
Coefficient Micro Deval humide inférieur a 25
SE supérieur a 40
Masse au bleu inférieur a 3

3 - Bordures en béton

Les bordures et caniveaux seront béton de classe U, coloris gris finition standard ou bouchardé blanc suivant
secteur. Le calepinage des différents matériaux est donné sur les plans.

Les éléments seront de nuance identique. Les piéces reconnues défectueuses au courant des travaux devront
étre éloignées du chantier immédiatement et remplacées par des pieces de bonne qualité.

4 - Sablon stabilisé - épaisseur 0.07m

Sable : matériaux de carriére locale type Baltazar ou équivalent
Liant: Sel
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Mise en ceuvre suivant préconisation du fournisseur

L’entrepreneur présentera des planches d’essai afin de valider I’aspect.

5 - Granulats pour béton bitumineux

Couleur : gris 0/10 — réfection chaussée devant bordures
Granulométrie : 0/10 pour I'enrobés sur chaussée.

Les granulats pour enrobés seront conformes aux normes en vigueur et devront répondre aux caractéristiques
définis ci-dessous :

Annexe B : spécifications minimales des granulats pour enrobés

de des
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el0adetD
Couche BBSA "
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entre les caractéristiques LA et Mps

@ Ge8S/LS pour formules discontinues. ‘

N Ga85 si 2< DS 6,3 mm.
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9 Flssi D 6,3 mm. pHg ipp g

@ Flyp5i DS 6.3 mm.

ANNEXE DU GUIDE SETRA 2008 EXTRAIT

D Fcs35 sous réserve d'une vévification a lessai d'orniérage

6 - Liant pour béton bitumineux

Il sera conforme au C.C.T.G. n° 24 et répondra aux normes en vigueur au moment du marché.
Bitume pur de la classe 35/50 de couleur noire.

7 - Enrobé EB10 roulement - épaisseur 0.06m

Il sera conforme au C.C.T.G. n° 24 et répondra aux normes en vigueur au moment du marché.
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Bitume pur de la classe 35/50 de couleur noire, classe 3, Vminsa Vmax 10 (60 girations), ITSRgo (280%), Sminsooo

8 - Panneaux de signalisation

Les panneaux de signalisation devront respecter la norme P 98-350 et essentiellement NF P 98-501 et
XP P 98-520.
Les panneaux seront composés des éléments suivants:

- le support sur lequel est fixé le panneau: poteau cylindrique diametre 60 en acier galvanisé avec—
Hauteur normalisée

- le systeme de fixation panneau — support

- le subjectile dont la face avant est destiné a recevoir le décor respectant la norme XP P 98-531.
Panneau profil aluminium congu a partir d'un cadre en profilé alu formant une glissiere dans laquelle est sertie
une face en tble avec protection - Classe 2 obligatoire pour la rétroréflexion.

- le décor revétement porteur des symboles et des caracteres constituant le signal conforme a la
norme XP P 98-520

- Le pieux de fixation et le fourreau de type FERRADIX ou équivalent ou le systeme auto relevable et
démontable suivant position du panneau.

L'ensemble des éléments doit étre soumis a un traitement anticorrosion.

L'entrepreneur devra prévoir les panonceaux nécessaires et adaptés, a fixer sur les poteaux, sans plus-value.
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CHAPITRE Il - MODE D'EXECUTION DES OUVRAGES

ARTICLE 30 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

Les implantations seront a la charge de |'entrepreneur et effectuées par un géometre.

ARTICLE 31 - MISE EN OEUVRE

1- Fond de forme

Le fond de forme doit étre réglé et compacté avant la mise en ceuvre de la couche de forme. L’entreprise
veillera a utiliser un matériel et une énergie de compactage n’étant pas susceptibles de provoquer des
désordres par vibration aux habitations riveraines du chantier.
La cote arase des terrassements sera arrétée au niveau inférieur de la couche de forme avec une pente
conforme au projet. Les dispositions seront maintenues jusqu'a la réalisation définitive de la couche de forme.
Le compactage de |'arase sera systématique et exécuté suivant les prescriptions du présent CCTP.
Les caractéristiques d'essai a la plaque sur la plate-forme support de chaussée qui seront mesurées
permettront de vérifier les hypothéses suivantes :

- unEV2>50MPa
EVZ =9
EV1
L'entreprise devra préciser la fréquence des controles par essai a la plaque qu'elle se propose de réaliser pour
vérifier la conformité aux prescriptions.
Le contréle devra comporter une fréquence minimale d'un essai pour 300 m?. L'essai a la plaque devra étre
effectué conformément au Mode Opératoire du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées.

- unrapport K =

L’entrepreneur ne pourra en aucun cas procéder a la mise en ceuvre de la couche de fondation tant que la
couche de forme n’aura pas été réceptionnée avec le Maitre d’Euvre, et que tous les contréles nécessaires
(essais a la plaque) n’auront pas été faits.

Dans le cas ou I'entrepreneur procéderait a la mise en ceuvre de la fondation sans que la forme ait été
préalablement regue, le Maitre d’CEuvre pourra décider :
- soit de faire procéder a I'enléevement de ce matériau afin de pouvoir recevoir la forme dans les
conditions requises
- soit de maintenir les matériaux indiment mis en place. Dans cette derniére hypothése, I'entrepreneur
subira une pénalité correspondant a un abattement de 10% sur le prix de fourniture, transport et mise
en ceuvre des matériaux considérés. En outre le réglage du fond de forme ne sera pas payé. Le Maitre
d’CEuvre restera seul juge de la solution a adopter.

2 - Géotextile

L’entrepreneur devra la fourniture et la pose d’un géotextile sur le fond de forme comprenant :
- Superposition des nappes par simple recouvrement (0.50m), ou par couture (fil polyester ; 7 points par
5cm) ou par agrafage,
- Calage périphérique et sujétions de toute nature.
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3 - Couche de base en grave non traitée 0/31.5

Les stipulations générales sont les mémes que pour la fondation, le matériau sera soigneusement
compacté a l'aide d’un rouleau vibrant, puis ratelé en surface pour les parties devant recevoir une
imprégnation ou une assise en béton.

4 - Mise en ceuvre des bordures

La mise en ceuvre des bordures devra respecter le texte de référence suivant : Fascicule n° 31 du C.C.T.G.
« bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositif de retenue en béton »

Les bordures seront posées sur une fondation en béton dosé a 250 kg/m3 d’une épaisseur de 15 cm
minimum et calées par un épaulement de béton de méme dosage sur les 4/5 de la hauteur des bordures et sur
une largeur égale a la largeur de I'élément augmentée de 4 cm minimum.

Elles seront réglées aux cotes prescrites pour atteindre les niveaux indiqués.

Les joints seront réalisés au mortier de ciment dosé a 400 kg/m3. lls seront lissés au fer. Dans les
parties courbes, tous les 15 métres, il sera prévu un joint de dilatation réalisé non au mortier mais au silicone
gris.

Le ragréage des bordures ne sera pas autorisé. Les éléments en arrondi seront coupés au disque a
béton pour présenter des arétes franches, leur dimension maximum sera de 33 cm. Lorsque deux bordures
forment un angle saillant entre elles, elles seront découpées en onglet suivant I'angle nécessaire et non posées
I'une contre l'autre.

Le béton

Toute mise en ceuvre de béton sera interdite si la température relevée sur le chantier le matin a 7 h est
inférieure a 0°C.

Par temps chaud, pour les ouvrages coulés sur place, I'entrepreneur sera tenu d’effectuer :

=  soit une cure de béton par humidification ou application d’un produit de cure agréé,
= soit une protection du béton par des baches maintenues humides.
Les bordures

Les bordures sont a poser sur un lit de béton de 20 cm d'épaisseur sur 40 cm de largeur comme sur le schéma
ci-dessous :

e

La résistance du lit de béton a la compression sera d’au moins 12 MPa. Aucune plus-value ne sera accordée
pour les découpes.

5 - Sablon stabilisé

L’entrepreneur devra la fourniture, le réglage et la stabilisation au sel du matériau par cristallisation.

Les prescriptions techniques du fabriquant seront rigoureusement respectées afin d’obtenir un rendu de « sol
stabilisé » identique aux trottoirs existant sur la commune.
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6 - Couche de base en grave non traitée 0/31.5

Les stipulations générales sont les mémes que pour la fondation, le matériau sera soigneusement
compacté a l'aide d’un rouleau vibrant, puis ratelé en surface pour les parties devant recevoir une
imprégnation ou une assise en béton.

7 - Joints et raccordements

La position des joints longitudinaux est conforme a l'article 4.14.3.2.2 de la norme NFP 98-150. Ceux-ci sont
exécutés conformément a l'article 4.14.3.3 de la norme NFP 98-150.

En outre, pour les couches de roulement, un badigeonnage a I'émulsion de bitume (le méme que pour la
couche d’accrochage) est réalisé avant répandage de la bande adjacente.

Le joint longitudinal de la couche réalisée ne devra jamais se trouver dans le méme plan vertical que le joint
longitudinal de la couche précédente. Le décalage de ces joints ne devra pas étre inférieur a 40 cm.

Les joints transversaux de reprise sont réalisés conformément a l'article 4.14.3.5 de la norme NFP 98-150. Le
joint sera badigeonné a I'émulsion de bitume.
Les matériaux enlevés lors des travaux de découpage sont systématiquement évacués en décharge.

Les raccordements définitifs a la voirie existante sont réalisés par engravures biaises par rapport a l'axe
longitudinal de la chaussée. Elles sont dimensionnées de fagon qu'il n'y ait pas de changement brusque dans le
profil en long.

8 - Enduit et couche d’accrochage/ d’imprégnation

La couche d'imprégnation est réalisée a la fin de la mise en ceuvre de la grave non traitée.
En complément a I'article 6 du fascicule 26 du CCTG, la température ambiante superficielle de la chaussée doit
étre au minimum de 5°C.

Une couche d’accrochage 3 500g/m? de bitume résiduel sera mise en place avant mise en ceuvre des enrobés.
D'une maniere générale, entre deux couches d'enrobés, il y aura toujours une couche d'accrochage.

9 - Mise en ceuvre des enrobés

Préparation du support

Cette préparation sera réalisée immédiatement devant l|'atelier de répandage. Préalablement a la mise en
ceuvre des matériaux, la surface a revétir sera balayée et nettoyée. Il sera mis en place une couche
d’accrochage sur chacune des surfaces a revétir, tel que spécifié au présent CCTP.

Une couche d’accrochage a I'émulsion de bitume cationique sera répandue avant la mise en ceuvre des
enrobés.

Répandage

L'atelier de mise en ceuvre doit étre relié par liaison radiotéléphonique au lieu de fabrication des matériaux. La
provenance des matériaux (centrale, heure de fabrication, etc.) sera toujours identifiée. L’entreprise devra
tenir compte dans ces prix des difficultés liées a I'accessibilité et a la mise en ceuvre parfois sous circulation et
en plusieurs fois.

Compactage
Les choix de réglages des compacteurs auront pour base :

des références antérieures dans le cas ol les matériaux et le matériel sont déja connus.

une planche de vérification réalisée a la charge et a l'initiative de I'entrepreneur dans le cas contraire.
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En complément a la norme NFP 98-150, I'atelier de compactage devra garantir que 95 % des mesures de
pourcentage des vides, sur au moins 20 points de mesure, sont inférieurs a 10 % pour I'EB 10.

Acceptation
L'atelier de mise en ceuvre proposé par |'Entrepreneur constitue un point d'arrét et fera I'objet d'une
acceptation le Maitre d’ceuvre.

Température de répandage

La température du matériau enrobé mesurée sera supérieure a 130°C. Cette température minimale sera
augmentée de 10°C en cas de vent ou de pluie.

Les matériaux qui seraient soit chargés sur camions, soit répandus a une température insuffisante seront
rebutés et évacués hors du chantier dans une décharge.

Les enrobés qui seraient soit chargés sur camions soit répandues a une température insuffisante seront
rebutées. Les quantités de matériaux correspondantes ne seront pas payées a l'entrepreneur.

Conditions météorologiques
Le répandage est autorisé sur une surface humide. Il est interdit sur une surface comportant des flaques d'eau.
Le répandage est subordonné a l'accord préalable du Maitre d’ceuvre dans les cas suivants :

- lorsque la température relevée le matin a 7 heures sera inférieure a 5 degrés,

- deéslors que la vitesse du vent atteint 40 km/h.
Le répandage des matériaux est interrompu pendant les orages, les fortes pluies et les pluies modérées mais
continues. Il peut étre autorisé par le Maitre d’ceuvre, en cas de pluie fine.

Joints longitudinaux

La position des joints longitudinaux est conforme a I'article 4.14.3.2.2 de la norme NFP 98-150. Ceux-ci sont
exécutés conformément a l'article 4.14.3.3 de la norme NFP 98-150.

En outre, pour les couches de roulement, un badigeonnage a I'émulsion de bitume (le méme que pour la
couche d’accrochage) est réalisé avant répandage de la bande adjacente.

Le joint longitudinal de la couche réalisée ne devra jamais se trouver dans le méme plan vertical que le joint
longitudinal de la couche précédente. Le décalage de ces joints ne devra pas étre inférieur a 40 cm.

Joints transversaux de reprise

Les joints transversaux de reprise sont réalisés conformément a l'article 4.14.3.5 de la norme NFP 98-150. Le
joint sera badigeonné a I'émulsion de bitume.

Les matériaux enlevés lors des travaux de découpage sont systématiquement évacués en décharge.

Controéle des constituants

Le contrble de conformité des constituants, du mélange et de la couche mise en ceuvre, est a la charge de
I'Entrepreneur et sera conduit selon les prescriptions définies ci-aprés.

Le contrOle extérieur sera réalisé de fagon inopinée.

Controle des gravillons

Le Maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de faire appliquer les normes définissant les contrbles des
constituants.

Les tolérances sur les granulats sont les suivantes : A partir de la courbe de fabrication approuvée par le Maitre
d’ceuvre, un fuseau de régularité est défini par un écart type maximal admissible par rapport a la courbe de
cing pourcent (5%).

Tous les controles de granulométrie ultérieurs devront se situer a I'intérieur de ce fuseau de régularité.

Dans le cas ou la courbe granulométrique sortirait du fuseau de régularité, le produit serait refusé et
I'Entrepreneur interviendra sur les organes de réglage de la centrale jusqu'a obtention de résultats conformes
aux présentes prescriptions.

Fréquence d'essai : au début du chantier, et ensuite elle devra apparaitre sur le PAQ du fournisseur.

- Controle des sables
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Le Maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de faire appliquer les normes définissant les contrdles des
constituants.

- Controle des fines
Le Maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de faire appliquer les normes définissant les contrbles des
constituants.
Fréquence d'essai : au début du chantier, et ensuite elle devra apparaitre sur le PAQ du fournisseur.

- Controle des dopes et des adjuvants
L'Entrepreneur fournira toutes les justifications permettant de vérifier la conformité des produits
approvisionnés sur le chantier.

Controle de la couche en place

- Epaisseur
Le contréle de I'épaisseur des couches d’enrobés hydrocarbonés a chaud sera réalisé par mesures directes des
épaisseurs conformément a la norme NF P 98 150.
La tolérance par rapport au niveau fini théorique est la suivante : -0 + 2 cm.
Si le résultat du lot n’est pas satisfaisant, la mise en ceuvre sera déclarée non-conforme et le titulaire des
travaux devra proposer des actions correctives et correctrices (ou curatives) pour remise en conformité de la
mise en ceuvre déclarée non-conforme.

- Nivellement
Le contréle de conformité sera effectué avec les mémes mesures que le contréle de conformité de I'épaisseur
uniquement pour les couches de base et de liaison.

- Surfagage
L'entrepreneur est tenu de procéder a des vérifications de la régularité du surfagage par un contrdle des flashes
par mesures ponctuelles. Les valeurs maximales mesurées a la regle a 3 m sont les suivantes :
1,5 cm en travers
1,0 cm en long

Si le résultat du lot n’est pas satisfaisant, la mise en ceuvre sera déclarée non-conforme et le titulaire des
travaux devra proposer des actions correctives et correctrices (ou curatives) pour remise en conformité de la
mise en ceuvre déclarée non-conforme.

10 - Marquages divers

L’entrepreneur devra :

- le brossage et le nettoyage des aires a marquer

- la réalisation de la signalisation horizontale (délimitation stationnement)

- la réalisation de marquages particuliers (bande stop et cédez le passage, passage piétons)

Les marquages au sol devront respecter le Code de la route, l'instruction interministérielle sur la
signalisation routiere, la norme NF P 98-601 et le Guide technique et Cahier des charges " Marquage des
chaussées en agglomération" établi par le CETUR (Centre d'étude des transports urbains).

La résine routiere mise en place sera un enduit a froid haute résistance a base de résine méthacrylique de type
BANDAX enduit 22 de MAESTRIA de norme NF.
Il sera répandu a raison de 1.88 kg/m?2

La réalisation nécessite des conditions météorologiques favorables: sol sec et exempt de poussiere.

Sur enrobé, la mise en ceuvre s'effectue 3 semaines apres son exécution afin d'éviter les souillures
d'hydrocarbures.

Le revétement ainsi constitué est non gélif, antidérapant et résilient.

11 - Panneaux de signalisation



23

Les panneaux de signalisation devront respecter la norme P 98-350 et essentiellement NF P 98-501 et
XP P 98-520.
Les panneaux seront composés des éléments suivants:

- le support sur lequel est fixé le panneau: poteau cylindrique diametre 60 en acier galvanisé — Hauteur
normalisée

- le systeme de fixation panneau — support

- le subjectile dont la face avant est destiné a recevoir le décor respectant la norme XP P 98-531.
Panneau profil aluminium congu a partir d'un cadre en profilé alu formant une glissiere dans laquelle est sertie
une face en tble avec protection - Classe 2 obligatoire pour la rétro réflexion.

- le décor revétement porteur des symboles et des caracteres constituant le signal conforme a la
norme XP P 98-520

L'ensemble des éléments doit étre soumis a un traitement anticorrosion.

L'entrepreneur devra prévoir les panonceaux nécessaires et adaptés, a fixer sur les poteaux, sans plus-value.

ARTICLE 32 - ESSAIS ET CONTROLES

Prescriptions générales : des essais de contréle pourront étre demandés a I'entrepreneur en cours de
travaux sur réquisition du Maitre d'CEuvre. lls seront a la charge de l'entrepreneur qui fera exécuter les
mesures demandées par un laboratoire agréé de son choix.

Réception : en cas de résultat négatif d'un essai, le Maitre d'CEuvre fera procéder aux frais de
I'entrepreneur a deux contre-essais, si le résultat de I'un des contre-essais n'est pas satisfaisant, les matériaux
correspondants seront rejetés, dans le cas contraire, ils seront acceptés.
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BETONS

CHAPITRE | - INDICATIONS GENERALES

ARTICLE 33 - DESCRIPTION DES TRAVAUX

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge la réalisation de la couche du béton sablé avec
réalisation de pochage sur I’ensemble du projet.

La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux devront étre conformes aux normes francaises en
vigueur lors de la signature des marchés.

Particularité a prendre en compte :
- Béton avec joints enherbés (voir photo ci-dessous) et selon le plan
- Réalisation de dessin et d’inscription au sol par pochage.

CHAPITRE Il : QUALITE ET PROVENANCE DES MATERIAUX

ARTICLE 34 - Bétons

L’entrepreneur réalisera au moins 3 planches d’essais pour chaque béton. Des planches d’essais
supplémentaires seront réalisées au frais de I’entreprise si nécessaire pour que le béton soit identique a celui
souhaité.

Les bétons souhaités sont présentés ci dessus.

Les bases de formulation des bétons C25/30 XF2 seront les suivantes, puis des ajustements seront fait suite aux
planches d’essai présentés :

L'entrepreneur se référera aux réglements, directives et normes spécifiques appropriés.

Ciment: Ciment gris - Dosage minimal de 375 kg/m3, CPA CEM | 52.5, conforme a la norme NFEN. 197-1

ou NF P 15-317 ou XP P 15-319

Sable: Classe granulaire 0/4mm . Dosage calculé en fonction de sa courbe granulométrique et de son
module de finesse.

Granulats: de type concassés secs conformes a la norme NF EN 12 620 et XP P 15-545

Eau: conforme aux exigences de la norme NF EN 1008. Dosage 165 I/m3

Adjuvants: Entraineur d'air obligatoire Norme NF EN 934-2, D=0.2%

Teneur en air occlus comprise entre 3 et 6%

Colorant sans objet (a confirmer dans les planches d’essais)




25

Fibres polypropylénes: de dimensions maximales 12 mm 900 g/m3
Correcteurs de fines: leur emploi peut étre nécessaire pour améliorer la mise en ceuvre du béton

La formulation du béton proposée par l|'entreprise devra respecter les caractéristiques physiques et
mécaniques suivantes :

e ’air occlus est requis pour tous les bétons. La teneur en air occlus est conforme au tableau NA-F1 de la
norme NF EN 206-1 et son annexe nationale pour les classes d’exposition XF2 ou XF4. La teneur en air occlus,
mesurée selon la norme NF EN 12350-7, doit étre comprise entre 4 et 6 %.

e L'affaissement au cone : 10 cm + 2 cm (norme NF EN 12350-2).

e La résistance mécanique est requise pour tous les bétons. Elle est conforme aux normes NF EN 13877-1, NF
EN 206-1 et son annexe nationale.

Catégories de béton en fonction de la résistance mécanique a 28 jours

Catégorie Classe en compression Classe en fendage
(NF EN 12390-3) (NF EN 12390-6)
6 C38 S3,3
5 C32 S2,7
4 C29 S2,4
3 C25 S2,0
2 C20 S1,7
6 C38 S3,3

Le béton doit avoir une résistance en fendage de 2,7 MPa a 28 jours.
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CHAPITRE Ill - MODE D'EXECUTION DES OUVRAGES

ARTICLE 35 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

Les implantations seront a la charge de I'entrepreneur et effectuées par un géométre.

ARTICLE 36 - MISE EN OEUVRE

Pour réaliser dans de bonnes conditions le chantier, des précautions doivent étre prises avant et pendant
I’exécution des travaux. La mise en ceuvre est conforme a la norme NF P 98-170. Le matériel de mise en ceuvre
est conforme a la norme NF P 98-734.

Protection du chantier

L’entrepreneur doit réaliser un balisage du chantier et assurer en permanence I'aménagement des passages
pour piétons et les accés aux habitations. Il doit en outre mettre en place tout dispositif empéchant le passage
des véhicules, des piétons et des animaux sur le béton frais.

Protection des ouvrages existants
L’entrepreneur doit assurer la protection des ouvrages existants pendant toute la durée des travaux. Il mettra
en ceuvre des produits de protection tels qu’ils sont définis dans I'article 11.10.1.

Préparation du support

Le support sera compacté par |I'entrepreneur par les moyens appropriés, et acceptés par le maitre d’ceuvre.
L’entrepreneur devra disposer, en plus des engins principaux, d’'un engin de faible encombrement destiné a
assurer le compactage dans les zones difficilement accessibles.

La tolérance en altimétrie de finition sera de 0,02m par rapport au profil prévu.

Le support devra étre exempt de toute trace de salissure ou de circulation.

La couche de béton sera répandue sur un support ne risquant pas de provoquer de départ d’eau du béton : si
ce n’est pas le cas, la couche support est humidifiée avant la mise en place du béton.

Détermination des pentes

Le choix des pentes sera assujetti aux prescriptions techniques s’appliquant aux cheminements et
aménagements de chaussée. Les textes de référence sont le décret n°2006-1657, le décret n°2006-1658 et
I'arrété d’application du décret n°2006-1658 du 15 janvier 2007. Les accés pour personnes handicapées ou a
mobilité réduite seront ainsi prévus en phase d’étude. Des pentes minima de 1% seront également retenues
pour permettre un écoulement efficace des eaux de ruissellement. Des dévers maximums de 2% seront
appliqués sur trottoir pour garantir I’accessibilité aux personnes a mobilité réduite.

Conditions de mise en ceuvre

La mise en ceuvre du béton sera assurée par lissage manuel. Il pourra étre vibré sans instance au droit des
ferraillages.

La couche de béton sera répandue en pleine épaisseur, ou en deux couches apres acceptation du principe par
le Moe.

En cas d’arrét de mise en oeuvre, I'entreprise réalisera un joint de construction dont elle proposera les
modalités d’exécution pour acceptation au maitre d’ceuvre.

Prise en compte des conditions météorologiques

L'entreprise devra se tenir informée des conditions météorologiques afin de prendre les dispositions
nécessaires en cas de pluie, vent, fortes chaleurs ou gel.

Les conditions atmosphériques ont une action sur la vitesse d’évaporation de I'eau du béton.

L’entreprise devra prendre des précautions en fonction des conditions atmosphériques telles que celles
définies dans le tableau ci-aprés :
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Température
amblante | e 5320°C | De20a25°C | De25a30°C > 30°C
Hygrométrie
De 60 & 100 % Conditions normales de bétonnage Cure renforcée

Cure renforcée Bétonnage A partir
de 50 & 60 % Cure renforcéde | et armosage maintenu de 12 heures

de la plate-forme Cure renforcée et
Arrosage maintenu

de 40 & 50 % Bétonnage aprés de la plate-forme
12 heures

* Cure renforcée Cure renforcée et Pas de bétonnage

< 40 % * Arrosage maintenu arrosage maintenu Sans mMesures
de la plate-forme de la plate-forme spétclales

Bétonnage par temps chaud et/ou par temps sec

Le béton avant mise en place est a une température inférieure a 30 °C. Si la température ambiante est
supérieure a 20 °C ou si I’hygrométrie est inférieure a 50 %, deux précautions particulieres sont prises :

— I'heure de début du bétonnage est retardée en fonction de la vitesse de réaction du ciment utilisé, pour
éviter que le dégagement de chaleur lié a I'hydratation du ciment ne se produise au moment des fortes
chaleurs,

—la cure du béton est renforcée jusqu’a un dosage double de celui prévu pour les conditions courantes.

Si la température ambiante est supérieure a 30 °C, des dispositions particulieres de protection du béton seront
prises.

Bétonnage par temps froid

La température du béton avant mise en place est supérieure a 5 °C. Si la température ambiante est inférieure a

5 °C, tout en étant supérieure a 0 °C, et sil y a des risques de gel dans les 24 heures qui suivent la mise en place
du béton, des protections particulieres sont mises en place aprés acceptation du maitre d’ceuvre.

Bétonnage par temps humide

En cas de risque de pluie, une feuille de protection souple ou des coffrages légers sont approvisionnés afin de
pouvoir protéger la surface de la dalle et maintenir les bords en place.

En cas de prévision d’orage, la fabrication du béton sera suspendue.

— a la fin de la pluie lorsque le béton reprend sa teinte mate un nouvel épandage du produit de cure est
effectué sur les zones dégradées ou non traitées,

— sile béton est trés dégradé, il est immédiatement remplacé.

Bétonnage par grand vent
Dans le cas de vent fort (supérieur a 6 m/s), la cure de béton est renforcée jusqu’a un dosage double de celui
prévu dans les conditions courantes).

Coffrages : pose et contrdle

La pose des coffrages sera réalisée par I'entreprise et le nivellement effectué sous sa responsabilité.

Les coffrages ne doivent pas présenter de risque d’absorption de I’eau du béton. llIs sont fixés au sol a I'aide de
fiches dont I'espacement est inférieur a 1 m. Leur alignement ne doit pas s’écarter de plus de 1 cm de
I'alignement théorique. Leur calage et leur rigidité sont tels qu’ils ne présentent pas de creux ou de bosses
supérieurs a 1 cm sous la regle de 2 m. l'attention de I'entrepreneur est attirée sur la nécessité de nettoyer,
apres usage, les coffrages pour préserver leur systéme de réglage et ne pas les alourdir inutilement.

Approvisionnement du béton
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Le délai de livraison entre la fabrication et le site de mise en ceuvre du béton fera I'objet d’un suivi permanent
par I'entreprise avec consignation sur un registre spécial.

Mise en place du béton
Répartition du béton
L’entrepreneur veillera a assurer une répartition homogene du béton conformément aux normes en vigueur.

Talochage et lissage du béton
Aprés la mise en ceuvre du béton, le revétement doit présenter une surface lisse, fermée, exempte de cavités
et de vagues. L’'emploi d’une lisseuse a main est obligatoire.

Schéma de jointoiement

L'entrepreneur doit réaliser I'ensemble des joints conformément au schéma de jointoiement qu’il aura
préalablement présenté au Moe et suivant carnet de détail pour validation conformément a la norme NF P 98-
170.

Disposition des joints

L’entrepreneur disposera les joints de maniere a ne pas créer d’angles aigus ou de resserrements.

Les joints longitudinaux (paralléles a I'axe de bétonnage) ne sont nécessaires que si la largeur de la voirie est
supérieure a 4,5 m.

L’espacement entre deux joints transversaux (a I'axe de la voirie) sera réalisé en fonction de I'épaisseur de la
dalle. Il ne doit pas étre supérieur a 25 fois I'épaisseur de la dalle.

Au niveau de chaque obstacle fixe (candélabres, batiments, bouches d’égout...) I’entrepreneur devra réaliser
un joint de désolidarisation.

Aprés chaque arrét de bétonnage, I'entrepreneur réalisera un joint de construction.

Confection des joints

Joints de retrait-flexion
Les joints de retrait-flexion transversaux et longitudinaux seront exécutés par sciage apres la mise en ceuvre du
béton dans une plage de 6 a 48 heures, en fonction des caractéristiques du béton et de I'environnement
climatique.

Les joints sciés sont réalisés a I'aide de scies circulaires. Le choix de la lame, la vitesse de coupe et la vitesse
d’avancement sont fixés en fonction de la dureté des granulats entrant dans la composition du béton. La
capacité de coupe (nombre de scies disponibles) est définie selon la cadence maximale de bétonnage prévue
sur le chantier. Lors des essais préalables sur la planche d’essai, le maitre d’ceuvre veillera particulierement au
réglage des matériels de sciage et a la qualité de leur conduite. Il convient de s’assurer de la mise a disposition
sur le chantier des machines de secours en cas de panne.
Les joints auront une profondeur de I'ordre de 1/4 a 1/3 de I'épaisseur de dalle béton.

Joints de dilatation
lls seront constitués d’une fourrure en matiere compressible, de 10 a 20 mm d’épaisseur, placée sur toute
I’épaisseur de la dalle.
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Traitement de surface
Le traitement de surface est réalisé par :

- Sablage

Avant toute opération de sablage, des protections adéquats (toles, plaques ou barriéres pleines) seront
mises en ceuvre au droit des surfaces traitées (fagades, vitrines, portes, portails, mobilier etc...). Ces
protections seront a faire valider au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre avant les opérations de sablage.

Les grilles, caniveaux et voiries seront protégés avant réalisation du sablage, et nettoyés soigneusement
ensuite.

Le traitement de surface est réalisé par hydro sablage dans un délais de 48h apres la réalisation du béton,
suivant des intensités homogenes validées par le maitre d’ceuvre sur échantillons.

L'entreprise veillera particulierement a évacuer totalement la laitance non durcie par ringage sans pression. La
technique de traitement de surface devra étre acceptée par le maitre d’ceuvre lors des épreuves de
convenance.
Le sablage comprend également la création et I'application de pochoirs.
- 1 pochoirs de 3mx0.60m avec découpe laser pour l'inscription d’une phrase (a définie avec le MOA
et le MOE)
- Des pochoirs, dont le nombre sera défini par I’entreprise pour faciliter la réalisation, représenteront
des feuilles de Ginko, de 30 cm x 30 cm environ. Leur positionnement, dont le principe apparait sur
les plans projet, sera validé par le maitre d’ceuvre.

Controle des travaux
Béton
L’entreprise fournira, sur demande du maitre d’ceuvre, les résultats des contréles de fabrication de la centrale
de béton.

Caractéristiques du béton frais
L’entrepreneur est tenu de consigner chaque jour, sur un registre spécial, toutes les informations permettant
au maitre d’ceuvre de suivre les résultats du controle du béton frais. Les épreuves de controle de fabrication du
béton frais sont a la charge de I’entrepreneur.

Caractéristiques du béton durci
Les épreuves de controle de résistance seront réalisées conformément au paragraphe 8.2.4 de la norme NF P
98-170.
Les prélevements, la confection des éprouvettes et les essais pour les épreuves de controle de résistance sont a
la charge de I'entrepreneur.
Le béton pour les essais de résistance est prélevé sur le lieu de fabrication du béton, les éprouvettes provenant
d’une gachée distincte.
La résistance mécanique du béton est mesurée a partir d’essais de méme type et du méme age que ceux
retenus lors de I’épreuve de convenance de fabrication.

Alignement
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La tolérance pour I'alignement en plan des arétes du revétement est de + 0,5 cm par rapport aux profils
théoriques du bord de la dalle.

Structure, épaisseur des couches
Le contréle de I'épaisseur du béton est effectué par contréle de I’épaisseur des coffrages.

Joints : conformité au plan de jointoiement

Le maitre d’ceuvre assurera un contréle inopiné de conformité des joints conformément au plan de calepinage.
En cas de non-conformité, ils seront remplacés aux frais de I’entrepreneur selon un procédé soumis
préalablement a I'acceptation du maitre d’ceuvre.

Répandage des produits pulvérisés

(Produit de cure, produit retardateur de prise de surface)

Le contréle de la régularité du répandage des produits pulvérisés peut étre effectué conformément a la norme
NF P 98-245-1.

Flaches

L’entrepreneur vérifiera la régularité de surfagage par un contréle des flashes. La valeur maximale est la
suivante :

15mm — flache maximale par rapport a la régle de 2 m,

Le maitre d’ceuvre effectuera ses propres mesures a la régle de 2 m dans les mémes conditions sur un lot
journalier.

Traitement de surface
Le maitre d’ceuvre contrélera a tout moment la conformité du traitement de surface avec la planche de
convenance.

Nettoyage et protection des ouvrages

L’entrepreneur a la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages réalisés par ses soins jusqu’a la
réception de I'ensemble du marché.

Pour ce qui concerne le nettoyage final avant réception, I'entrepreneur doit assurer I'enléevement et
I’évacuation des protections mises en place et le nettoyage des ouvrages ou équipements qui étaient protégés,
ainsi que le nettoyage des abords.

Aprés achévement des travaux, mais avant leur réception, I'entrepreneur nettoiera le chantier compris entre
les limites d’emprises de tous les matériaux ou excédents. Les détritus de toute nature seront emportés a la
décharge de I'entreprise. Les matériaux et les matériaux roulants, tels que granulats, n’ayant pas fait prise,
seront balayés, ramassés et mis en dép6t ou évacués a la décharge de I'entreprise.

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour éviter toute pollution des terrains et batiments
riverains du chantier. Il devra assurer en permanence le nettoyage des voies publiques empruntées pour les
transports de matériaux.

Outre les dispositions prévues ci-dessus, I'entrepreneur est tenu de procéder au nettoyage des voies, dés que
le maitre d’ceuvre en fera la demande.

L’entrepreneur est tenu d’intervenir pour les réparations des dégats occasionnés lors des travaux, dans les plus
brefs délais. Le maitre d’ceuvre se réserve le droit, aprés mise en demeure par ordre de service, d’intervenir
aux frais de I'entrepreneur.

Ouverture a la circulation

Le maitre d’ceuvre autorisera I'ouverture de la voie apres obtention d’une résistance au fendage de 2,7 MPa.
L’entrepreneur mettra en place la signalisation nécessaire pour interdire formellement I'accés a 'ouvrage
jusgu’a I'ouverture définitive a la circulation.

ARTICLE 37 - ESSAIS ET CONTROLES

Prescriptions générales : des essais de contréle pourront étre demandés a I'entrepreneur en cours de
travaux sur réquisition du Maitre d'CEuvre. lls seront a la charge de l'entrepreneur qui fera exécuter les
mesures demandées par un laboratoire agréé de son choix.
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Réception : en cas de résultat négatif d'un essai, le Maitre d'CEuvre fera procéder aux frais de
I'entrepreneur a deux contre-essais, si le résultat de I'un des contre-essais n'est pas satisfaisant, les matériaux
correspondants seront rejetés, dans le cas contraire, ils seront acceptés.

ARTICLE 38 - NETTOYAGE DU CHANTIER

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, I'entrepreneur devra débarrasser le chantier et ses abords de
tous les matériaux, débris, gravats, ... déposés a I'occasion des travaux.

Il devra également remettre en parfait état les terrains occupés pour les dépots de matériaux et de toutes
autres installations nécessaires au chantier.

Tous ces travaux sont entierement a la charge de I'entreprise.
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RESEAUX EAU POTABLE

CHAPITRE | - INDICATIONS GENERALES

ARTICLE 39 - DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les travaux consistent en :
- La dépose et la déconnexion du matériel existant,
- |'ouverture des tranchées en terrain de toute nature ;
- lafourniture et la pose d’un lit de pose en sable ;
- lafourniture et la pose d’un grillage avertisseur ;
- lafourniture et la mise en ceuvre de concassé 0/60 pour remblaiement de tranchée ;
- Lafourniture et la pose d’un regard de d’arrosage 70x53cm y compris robinet d’arrosage,

- Lafourniture et la pose d’une canalisation PEHD 32

ARTICLE 40 - LIMITE DES PRESTATIONS

Les travaux sont a réaliser avec I'approbation des différents concessionnaires.

ARTICLE 41 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

L'implantation des ouvrages sera faite par I'entreprise concernée en présence du Maitre d'ceuvre.

L'entreprise devra conserver et contrbler ses reperes jusqu'a I'achevement complet des travaux. Elle
sera responsable de I'exactitude de ses repéres.

L'emplacement minimum entre les canalisations devra étre le suivant :

Réseaux Canalisations Canalisations
paralléles Perpendiculaires
EP - MT BT 0.20 0.20
EP - TELECOMMUNICATION 0.20 0.20
EP- EAU 0.20 0.20
Réseaux Canalisations Canalisations
paralléles perpendiculaires
Téléphone - BT - MT 0.20 0.20
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Téléphone - eau potable 0.20 0.20
Canalisation Avec canalisations Distance en parcours Distance en point
paralléele en m de croisée en m
Eau Gaz 0,30 0,20
Eau Assainissement 0,50 (0,20) 0,20
Eau Téléphone 0,20 0,20
Eau Electricité 0,20 0,20
Eau Chaleur 0.20 0,20

Les distances inscrites entre parentheses sont des distances exceptionnelles qui ne peuvent étre
réalisées que sur de trés courts parcours.

Si au cours de I'exécution des travaux, il apparaissait que les plans ne ménagent pas les distances
indiquées, il devrait en étre référé au maitre d'ceuvre en temps utile pour que les modifications nécessaires
puissent étre faites.

Faute d'observer ces précautions, I'entrepreneur serait seul responsable de toutes les conséquences
gue pourrait entrainer le non-respect des cotes réglementaires.

ARTICLE 42 - REGLEMENT A APPLIQUER

Les installations devront étre conformes aux :

- lois, décrets, circulaires, arrétés ainsi qu'a leurs décrets d'application
- normes frangaises de I'AFNOR, notamment les normes HN

- Fascicule 36 et 71 du CCTG de travaux

- publications de I'UTEC

- documents Enedis et guides techniques

- documents techniques unifiés et notices du C.S.T.B.

CHAPITRE Il - QUALITE ET PROVENANCE DES MATERIAUX

ARTICLE 43 - GENERALITES

Les matériaux seront choisis parmi les meilleurs en provenance exclusive des carrieres, ballastiéres
ou usines désignées ou agréées par le Maitre d’ceuvre.

A cet effet, I'entrepreneur devra faire connaitre les provenances exactes des matériaux ainsi que ses
disponibilités éventuelles en fournitures répondant aux spécifications imposées.

Les matériaux et produits entrant dans la composition des ouvrages doivent satisfaire aux normes ou
aux avis techniques en vigueur. Les matériaux et produits qui ne sont pas couverts par une norme, et ne faisant
pas l'objet d’'un « avis technique favorable » doivent étre agréés par le maitre d’ceuvre qui établira les
conditions de réception a appliquer a ces fournitures.
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Tout changement de nature ou d’origine demeure expressément subordonné a I'accord préalable du maitre
d’ceuvre.

Toute livraison anticipée sera faite aux risques et périls de I'entrepreneur. Celui-ci sera tenu de

communiquer a tout moment au maitre d'ceuvre, les lettres de voitures, factures ou autres documents
permettant d’authentifier les provenances des fournitures.

ARTICLE 44 - Tuyaux en polyéthyléne

lls seront de la série « industrie » et devront satisfaire a la norme NF EN 12201-2.

Haute densité de catégorie A composé de polyéthyléne pur et de noir de carbone dans une proportion de 2%
(+2%), noir sans bande. Les tuyaux seront de la série 10 bars, les raccords seront polypropyléne et réalisés
suivant les préconisations du fabriquant. (PEHD diametre extérieur 32mm)

ARTICLE 45 - MATERIAUX POUR ENROBAGE DES CANALISATIONS ET REMBLAIEMENT DE
TRANCHEE

La classification des matériaux sera conforme a la norme NF P 11-300 et a la norme XP P 18-540. Les
sols en place seront réutilisés apres accord du maitre d’ceuvre.

ARTICLE 46 - BORNE DE DISTRIBUTION D’ENERGIE ESCAMOTABLE

Les regards d’arrosage seront des regards de type Jumbo de chez Rainbird — dimensions de base
70.1 x 53.3 cm équipé d’un robinet d’arrosage.

CHAPITRE lll - MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 1 - EXECUTION DES TRANCHEES ET POSE DES TUYAUX

Terrassements

Les travaux devront étre exécutés conformément aux recommandations du cahier des prescriptions
communes applicables aux marchés de travaux publics passés au nom de I'Etat, fascicules n°36 et n°71.

D'une fagon générale, les tuyaux d’eau potable seront posés de telle fagon que leur génératrice
supérieure soit toujours recouverte sur une hauteur de 1,00m, et les fourreaux réseaux secs a une hauteur de
70 cm (50 sous espace vert).

Les canalisations et fourreaux seront posées sur un lit de sable de riviere de 10 cm d’épaisseur et
recouvertes de 20 cm de ce méme sable.

Les déblais extraits seront évacués a la décharge de I'entrepreneur et les tranchées seront remblayées
en concassé 0/31.5, pour les tranchées situées sous voirie.

Le compactage devra étre exécuté de maniére correcte afin de ne pas faire de dépressions vis a vis du
fond de forme des terrassements généraux.

Un grillage avertisseur de type normalisé sera posé sur la conduite a une distance de 30 cm de la
génératrice supérieure.
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Remblaiement des tranchées

La classification des matériaux sera conforme a la norme NF P 11-300 et a la norme XP P 18-540. Les sols en
place seront réutilisés aprés accord du maitre d’oeuvre.

Pour les ouvrages coulés en place, si nécessaire, I'entreprise fournira les notes de calculs correspondantes et
déterminera la formulation du béton adaptée. Les documents seront soumis a I'approbation du maitre

d’oeuvre.
Le ciment sera conforme a la norme NF P 15-301 et le béton prét a 'emploi a la norme NF EN 206-1. Les aciers
seront conformes au fascicule 65 B.

"Lu et approuvé"

L'Entrepreneur



